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Előzmények 

A Támogató (NFM IH) „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései KEHOP-

5.2.2” tárgyú felhívására a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) és a 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) konzorciuma pályázatot nyújtott be, 

amelyet a Támogató befogadott és támogatásban részesített. 

A KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt keretein belül a KEF 

energiahatékonysági beruházást hajt végre a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. (Hrsz.: 

34259) épületen. 

 



   
 

 
Műszaki leírás 

3 

 

Tartalomjegyzék 

1 A kivitelező feladatai ...................................................................................................... 5 

2 Megvalósítandó műszaki feladatok ................................................................................ 5 

3 Engedélyek, tervek, nyilatkozatok ................................................................................. 5 

4 Kivitelezési tervdokumentáció építészeti munkarész ..................................................... 6 

4.1 Építészeti műszaki leírás ..................................................................................... 10 

4.1.1 Az építmény energetikai jellemzőinek javítását szolgáló tevékenységek során 

felhasznált irányelvek ......................................................................................... 11 

4.1.2 Az érintett –fűtött teret határoló- szerkezetek, és az energetikai javításukra tett 

javaslatok ............................................................................................................ 11 

5 Kivitelezési tervdokumentáció épületgépészeti munkarész ......................................... 17 

5.1 Épületgépészeti műszaki leírás ........................................................................... 20 

5.1.1 Előzmények, alapadatok ..................................................................................... 20 

5.1.2 Gázellátás. ........................................................................................................... 20 

5.1.3 Központi hűtés. ................................................................................................... 20 

5.1.4 Központi fűtés ..................................................................................................... 21 

5.1.5 Használati melegvíz ............................................................................................ 22 

5.1.6 Szolár rendszer .................................................................................................... 22 

5.1.7 Gépi szellőzés (légtechnikai rendszer): ............................................................... 23 

5.1.8 Munkavédelem .................................................................................................... 23 

5.1.9 Tűzvédelem ......................................................................................................... 24 

5.1.10 Környezetvédelem .............................................................................................. 24 

6 Kivitelezési tervdokumentáció épületvillamossági munkarész .................................... 25 

6.1 47 kWp elektromos teljesítményű napelemmel megvalósított háztartási méretű 

kiserőmű (HMKE) leírása ................................................................................... 29 

6.1.1 Felhasználó és felhasználási hely adatai: ............................................................ 29 

6.1.2 A termelő rendszer (Háztartási méretű kiserőmű) rövid leírása ......................... 29 

6.1.3 A termelőegység általános bemutatása ............................................................... 29 

6.1.4 Inverterek általános bemutatása .......................................................................... 30 

6.1.5 A termelő egység leírása ..................................................................................... 30 

6.1.6 Hálózati visszahatás: ........................................................................................... 33 

6.1.7 Energetikai számítás ........................................................................................... 33 

6.2 Világítás-korszerűsítés ........................................................................................ 33 

6.2.1 Meglévő állapot: ................................................................................................. 33 

6.2.2 Megvalósítandó korszerűsítések: ........................................................................ 34 



   
 

 
Műszaki leírás 

4 

 

6.3 Vizsgálatok.......................................................................................................... 34 

6.3.1 Kábelek vizsgálata .............................................................................................. 34 

6.3.2 Érintésvédelem szabványosságának vizsgálata .................................................. 34 

6.3.3 Villámvédelem szabványosságának vizsgálata ................................................... 35 

6.4 Munka- és tűzvédelmi előírások ......................................................................... 35 

6.5 Környezetvédelem, hulladékkezelés ................................................................... 37 

6.6 Kivitelező által Megbízónak átadandó dokumentációk ...................................... 37 

7 Kivitelezési tervdokumentáció épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti 

munkarész .................................................................................................................. 39 

7.1 Épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti rendszer műszaki leírás .......... 41 

7.1.1 Bevezetés ............................................................................................................ 41 

7.1.2 Épületautomatizálási rendszer, erőátvitel, vezérlés, szabályozás ....................... 42 

7.1.3 Hő- és füstelvezetés, tűzvédelmi tervfejezet ....................................................... 45 

7.1.4 Villamos felügyelet ............................................................................................. 45 

7.1.5 Bontási, átalakítási munkák ................................................................................ 45 

7.1.6 Épületfelügyeleti rendszer, alállomások, felügyeleti számítógép ....................... 46 

7.1.7 A felügyeleti szoftver legfontosabb funkciói ...................................................... 46 

7.1.8 Integrált épületüzemeltetési rendszer .................................................................. 47 

7.1.9 Érintésvédelem .................................................................................................... 47 

7.1.10 Szerelés ............................................................................................................... 47 

8 Építésszervezés és ütemterv ......................................................................................... 49 

8.1 A szomszédos ingatlanok bemutatása ................................................................. 49 

8.2 A kivitelezés helyszínén betartandó intézkedések .............................................. 49 

8.3 A terület közműellátottsága ................................................................................ 49 

8.4 A terület közútellátás, közlekedési lehetőségek, megközelíthetőség .................. 49 

8.5 Tárolási és anyagmozgatási lehetőség ................................................................ 50 

8.6 Hulladékkezelés .................................................................................................. 50 

8.7 Biztonságtechnikai előírás (személy- és vagyonvédelem körében) .................... 50 

8.8 Munkavédelmi előírások ..................................................................................... 51 

8.9 Egyéni védőfelszerelés ........................................................................................ 51 

8.10 A munkavállaló alkalmassága ............................................................................. 52 

8.11 Szociális körülmények ........................................................................................ 52 

8.12 A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek, valamint a 

projektet érintő szabályozási környezet bemutatása. .......................................... 52 

8.13 Szervezési és adminisztratív feladatok ............................................................... 53 

8.14 Ütemterv.............................................................................................................. 53 



   
 

 
Műszaki leírás 

5 

 

1 A kivitelező feladatai 

A kivitelezőnek el kell végeznie a beszállítási és komplett építési-szerelési munkákon túl 

az üzembe helyezés, próbaüzem, betanítás feladatokat is.  

 

A kivitelezési munkálatok alatt be kell tartani a tűzvédelmi szabályzatot, a munkavédelmi 

előírásokat, az épületben biztosítani kell a folyamatos irodai munkavégzés lehetőségét. A 

kivitelezési munkákról az épület üzemeltetőjével közösen munkaütemezést kell készíteni. 

Az előre egyeztetett ütemezési rendtől eltérni csak előzetes egyeztetés után lehet, az 

irodaházban a folyamatos munkavégzés akadályozása nem megengedett! 

 

A kivitelezési munkák során gondoskodni kell az építési törmelék folyamatos 

elszállításáról, a napi munkavégzés után el kell végezni a munkaterület és a többi (a 

munkavégzés következtében szennyeződött) területek takarítását. 

2 Megvalósítandó műszaki feladatok 

Az energiahatékonysági beruházás kapcsán az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani: 

 Részleges hőszigetelés (padlásfödém, lapostető, árkádfödém, padlásfal) 

 Kazáncsere, kazánház és hőközpont részleges felújítása, égéstermék-elvezető rendszer 

kiépítése 

 Használati melegvíz-termelő rendszer korszerűsítése 

 Légtechnikai rendszer korszerűsítése 

 Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése,  

 Napelemes háztartási méretű kiserőmű létesítése hálózati villamosenergia-termelés 

céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához hálózati 

visszatáplálással 

 Részleges világítás-korszerűsítés 

3 Engedélyek, tervek, nyilatkozatok 

 Támogatási Szerződés  azonosító szám: KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 

 MNV/KEF, JIF/50/13/2015.-SZT-104370 sz. Vagyonkezelési Szerződésmódosítás 

 Kivitelezési tervdokumentáció 

 építészeti munkarész 

 épületgépészeti munkarész 

 épületvillamossági munkarész 
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 épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti munkarész 

4 Kivitelezési tervdokumentáció építészeti munkarész 

 

 
ALÁÍRÓ CÍMLAP 

a 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259) 

szám alatti irodaépület 

energetikai-korszerűsítésének 

kivitelezési tervdokumentációjához 

- építészeti munkarész – 

 

a.) Munka tárgya 

Irodaépület - Miniszterelnökség Wesselényi utcai épülete 

 

b.) Épület azonosító adatai: 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. szám (hrsz.: 34259) 

 

c.) Építtető 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

 

d.) Tervezők 

Építész Vezetőtervező: 

Németh Csaba - okl. építészmérnök 

2083, Solymár, Kosár utca 9.  

Kamarai szám: É1 01-3416 

Tel.: + 36-20/ 3644206 

 

Építész Tervező: 

Fehér Mátyás - okl. építészmérnök 

8638, Balatonlelle, Tompa Mihály utca 9. 

Kamarai szám: É 14-0353 

 

Építész Munkatársak: 

Málics Nóra Ildikó - okl. építészmérnök 

  

Horváth Imola Emese - okl. építészmérnök
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. alatti Miniszterelnökségi épület 

energetikai rekonstrukciójának építészeti munkarészéhez 

 

312/2012. (XI.18.) Korm. rendelet alapján. 

 

Tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezése: 

Miniszterelnökség Wesselényi utcai irodaépület energetikai rekonstrukciójának 

építészeti munkarésze 

 

Az építtető neve, és címe: 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  

1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

 

Tervezők: 

 

Építész Vezetőtervező: 

Németh Csaba - okl. építészmérnök 

2083, Solymár, Kosár utca 9.  

Kamarai szám: É1 01-3416 

 

Építész Tervező: 

Fehér Mátyás - okl. építészmérnök 

8638, Balatonlelle, Tompa Mihály utca 9. 

Kamarai szám: É 14-0353 

      

A tervezett építési tevékenység: 

helye: 1077 Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. 

helyrajzi száma : hrsz.: 34259 

megnevezése, rövid leírása (tartalmát), jellemzői: 

Irodaépület energetikai rekonstrukciójának építészeti munkarésze 

 

A környezet meghatározó jellemzői: 

védettségi minősítése: védettséget nem élvez 

 

Alulírott Németh Csaba felelős tervezőként kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan 

felújítási munkáihoz készített építészeti-műszaki tervdokumentációt az Építési kódex 

19. §-a alapján: 

annak szükséges tartalmát, példányszámát az érdekelt szakhatóságokkal egyeztettem, 

az érdekelt közmű-szolgáltatókkal /  kéményseprő-ipari szolgáltatóval* a gépész tervező 

egyeztetett, 

az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, 

a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, 

továbbá az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek 
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a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges: igen / nem* 

ha igen, az arra való utalás: - 

a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a 

szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 

az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 

alkalmaztam, 

az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó 

jóváhagyott műszaki specifikáció 

típusa:  - 

és  

száma: - 

az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz / nem tartalmaz* azbesztet, 

az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt 

igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettük. 

 

A tervezői jogosultságomat – névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) számom fel-

tüntetését is tartalmazó – névjegyzéki bejegyzésem megállapító / vagy annak megújítását 

(érvényességét)* bizonyító döntés egy másolati példány csatolásával igazoltam. 

 

 

Budapest, 2017. július 12. 

 

 

Építész Vezetőtervező: 

Németh Csaba - okl. építészmérnök 

2083, Solymár, Kosár utca 9.  

Kamarai szám: É1 01-3416 

Tel.: + 36-20/ 3644206 

 

Építész Tervező: 

Fehér Mátyás - okl. építészmérnök 

8638, Balatonlelle, Tompa Mihály utca 9. 

Kamarai szám: É 14-0353 
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4.1 Építészeti műszaki leírás 

Általános ismertető 

Az adott épület egy az 1980-as években elkezdett, majd az 1990-es években átalakított 

többszintes, vázas épület. 

 

Eredetileg többlakásos társasháznak készült vasbeton vázszerkezettel, IMS födémekkel, 

azonban a beruházás leállt. A ’90-es években irodaházzá tervezték át, majd az építkezés 

újraindítása után a Kazinczy utcára néző „szárnnyal” egészítették ki. Az új szárny udvar 

felőli részébe irattárat terveztek, így alakult ki a jelenlegi „L” alakú alaprajzi kontúr. (Az 

áttervezés az alapvető váz-elemeket tudomásunk szerint nem érintette, kiegészítések 

történtek- irattár, kis liftek-, illetve főként a födémrendszer hibáját kiküszöbölő 

megerősítések). 

Közlekedő rendszere, szervezése így továbbra is tükrözi a korábbi két ház elképzelését, 

azonban egyként használják. A helyrajzi száma is egy, mint ahogy homlokzati 

kialakítása, díszítményei stb. is egységesek. 

Földszintjén gránitburkolatú félpillérek és üvegportálok sorakoznak. 

Az utcasarki tömeg(torony) alatt árkádfödémet találunk, és a Wesselényi utca 24-felőli 

kapuáthajtónál szintén. 

 

Az épület fő tömege magastetős kialakítású, a legfelső használati szint (8.em. ill. a 

Kazinczy utcában 7.em.) előtt „ál-manzárd” tető látható. A „rendes tetőszerkezetet” 

mérnök jellegű faszerkezet adja, alatta padlástér található, benne az épületgépészet egyes 

rendszereivel. Fedése, mind a „manzárd”, mind a „rendes” tetős résznek bitumenes 

zsindely deszkaaljzaton. 

A padlástérbe, melyet tűzfal oszt ketté a két lépcsőházon keresztül lehet feljutni, erre 

szervezve helyezték el a szellőző és liftgépházakat. (A 7.emelet feletti padlásra a 8. 

emeletből lehet átmenni.) 

Az épület belső udvara felől az „L öblében” alakítottak ki lapostetős szakaszokat, egyet a 

8. emelet padlószintjéhez csatlakozva, melyen az épületgépészet folyadékhűtői kaptak 

helyet, illetve a gépek zajárnyékoló falának elhelyezési kényszere miatt visszaléptetett 

tömeg következményeként, a másikat a 7. emeleti padlóhoz „csatlakozva”. 

A lapostetők rétegrendje a rendelkezésünkre álló információk, illetve a helyszíni bejárás 

tapasztalatai szerint egyenes rétegrendű, PVC szigetelésű, kavics leterhelésű tető.  

A vázas épület homlokzati –általános– falszerkezetei vázkerámia blokkból épültek, 

bennük hőhídmentes kialakítású alumínium szerkezetű függönyfalakkal, hőhídmentes 

alumínium ajtókkal, műanyag ablakokkal. A feltehetőleg később hozzátoldott liftblokk és 

irattári rész monolit vasbeton falszerkezettel készült. A falszerkezetek díszítései, egyes 

nyíláskeretezések –feltételezéseink szerint– hőszigetelő táblák felhasználásával lettek 

kialakítva. 

Az árkádfödémek az építési időpontnak köszönhetően már valamelyest hőszigeteltek. 

Jelen leírás a rendelkezésünkre álló építészeti engedélyezési tervek alapján készült. 

 

Az építészeti tervek és leírások a többi szakági tervvel együtt értelmezendőek, annak 

elválaszthatatlan részei, együtt alkotnak egy dokumentációt! 
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4.1.1 Az építmény energetikai jellemzőinek javítását szolgáló tevékenységek során 

felhasznált irányelvek 

A leírás készítésekor az Épületszigetelők, Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) 

és a Magyar Építőkémia- és Vakolatszövetség (MÉSZ) által összeállított és kiadott 

- Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerint, míg a felhasznált 

anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazástechnikai irányelvei 

- Műanyag és Gumialapú Lemezekből készülő Csapadékvíz-szigetelések Tervezési és 

Kivitelezési Irányelvei, szerint, míg a felhasznált anyagok és termékek betervezésekor 

azok alkalmazástechnikai irányelvei  

- Bádogos Munkák Tervezési és Kivitelezési Szabályai szerint, míg a felhasznált 

anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazástechnikai irányelvei 

- Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerint, míg a felhasznált 

anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazástechnikai irányelvei 

szerint jártunk el. 

 

A műszaki leírásban a betervezendő építési termékek meghatározását – a hatályos CPR-

rendelet szerint- a következő módon teljesítettük: 

Nem az elvárt műszaki követelményeket határoztuk meg, hanem konkrét márkát, 

típust adtunk meg, azaz a beépítendő termék csak a rétegrendekben szerepeltetett 

vagy a megadott konkrét termékkel műszakilag egyenértékű lehet. 

4.1.2 Az érintett –fűtött teret határoló- szerkezetek, és az energetikai javításukra tett 

javaslatok 

A bevezetésben ismertetett épület fűtött kubatúrájának meglévő, felújítással érintett 

határoló szerkezetei: 

 padlásfödém 

 lapostető szerkezetek és csatlakozó attikák/lábazatok, tekintettel a vízelvezetésre 

 árkádfödémek 

 padlástérbe „felmenő” lépcsőházi tömeg és csatlakozó helyiségek fal és 

födémszerkezete 

 a határoló felületeken kívül a magastető szerkezetet és héjazatát érintő szoláris hő 

és épületvillamossági (energiatermelő) berendezések- napkollektorok és 

napelemek telepítése, egyéb beavatkozások 

 

A fenti felsorolt határoló felületek meglevő/számított és tervezett teljesítményjellemzőjét, 

valamint méreteit, felületarányát az energetikai leírás tartalmazza. 

4.1.2.1 Padlásfödém 

A jelenlegi padlásfödém a vasbetonszerkezetre helyezett lépésálló EPS hőszigetelés és 

PE-fóliára felhordott, saját levében simított beton.  
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A szerkezet hőszigetelésére ásványi szálas hőszigetelést használunk, a járhatóság 

biztosítására például párnafákra helyezett pallóterítést alkalmazunk (pl.: 10/17,5 

párnafák, 5 cm palózzás „folyosóként”). 

 

A lapostető szakaszok felőli vápacsatornák esetében, azokat –a hőszigetelés beépítése 

miatti potenciális lefagyás/jégsáncképződést elkerülendő- elektromos fűtéssel kell ellátni. 

 

4.1.2.2 Lapostető szerkezetek és csatlakozó attikák/lábazatok, tekintettel a vízelvezetésre 

Az alkalmazott lapostető szerkezeteink egyenes rétegrendű, műanyag szigetelőlemezes, 

kavics és betonlap leterhelésű szerkezetek. Egy lapostető felület a 8.emelet 

padlószintjéhez csatlakozóan a folyadékhűtőknek és ezek zaj-árnyékoló falainak ad 

helyet, míg a másik elnyújtott alaprajzú hasonló felépítéssel. A tetőszakaszok alatti 

helyiségek tárolók, illetve irattárak. 

 

Figyelembe véve a lapostetőkhöz csatlakozó nyílászárók méretét, illetve a gépészeti 

berendezések alátámasztó szerkezeteit, valamint a berendezések át- és 

visszahelyezésének költségét (az épület magasságából, valamint a budapesti belváros 

zsúfoltságából és építőgépekkel nehezen járható voltából), a lapostetők rétegrendjének 

komplett bontása vagy duó-tetőként való kialakítása helyett belső oldali hőszigetelést 

alakítunk ki.  

A belső oldali hőszigetelést pl.: ásványi alapú szálas hőszigetelő anyag folyamatosan a 

csatlakozó felületekre mintegy 50 cm méretben le kell fordítani, majd a falszerkezetekre 

kontakt módon felragasztott rendszersaját párazárással és szárazépítési burkolattal kell 

ellátni. Lábazatok esetében szintén legalább 50-70cm-es méretben kell a kiegészítő belső 

oldali hőszigetelést alkalmazni, illetve a nem teljes födémszakaszok (pl. 7. emelet 

nyújtott alaprajzú lapostetőjének kieg. hőszigetelése) esetében legalább 50 cm-t túl kell 

futtatni azt a födém alső síkján, a felső falszerkezet belső éléhez képest. 

A burkolat gyámolítását a szárazépítési rendszer fém vázszerkezete, függesztői adják, 

melyek közé kerül a hőszigetelés. A vázszerkezetre építjük fel az impregnált építőlemez 

burkolatot, mely a párazáró réteg aljzatául szolgál. A párazáró réteg (pl.: Dörken Delta 

Reflex) nagy páradiffúziós ellenállású fólia (Sd min 150m), rendszersaját toldó illetve 

ragasztószalagokkal. A párazáró réteg védelmére, egy azt takaró építőlemezt helyezünk 

fel ismét. 

 

A párazáró réteg mögött semmilyen elektromos stb. szerelvényezés nem vezethető, 

szerelni a felső/belső kéreglemez helyiség felőli oldalán lehetséges (akár elképzelhető 

külön- takaró funkciót betöltő- álmennyezet építése is). 

 

A csatlakozó acélszerkezetek (pl.: zajárnyékoló lábai/merevítései stb.) így változatlanul 

hagyhatóak. 

 

Külső vízelvezetéssel rendelkező lapostetők esetében a vízelvezetés rendszerét 

elektromos fűtéssel kell ellátni. 
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4.1.2.3 Árkádfödémek 

A meglevő, alulról hőszigetelt födémszakaszokat további hőszigetelő réteggel kell ellátni. 

A szigetelő lemezek rögzítése kövesse a „fej feletti kialakítás” követelményeit. 

A kapuáthajtó illetve az utcai bejáratok (Wesselényi utca 2db, ill. sarok) esetében a 

meglevő álmennyezet táblái leszerelendőek, majd a mechanikailag rögzített ásványi alapú 

szálas hőszigetelő anyag felrakása után visszaépítendőek. 

A szigetelő táblák „forduljanak le” az álmennyezet által megengedett síkig. 

 

4.1.2.4 Padlástérbe „felmenő” lépcsőházi tömeg és csatlakozó helyiségek fal- és 

födémszerkezete 

A padlástérbe felmenő tömeg fal és födémszerkezeteinek hőszigetelésére ásványi alapú 

szálas hőszigetelés alkalmazandó, mechanikai rögzítéssel, illetve szabadon fektetve, az 

energetikai leírásban meghatározott vastagságban, rétegrendben megadott minőségben. 

4.1.2.5 A határoló felületeken kívül a magastető szerkezetet és héjazatát, valamint egyéb 

szerkezeteit érintő energiatermelő (épületvillamossági berendezés napelem és 

szoláris hőtermelő napkollektor) épületenergetikai rendszerek telepítése, egyéb 

beavatkozások 

A meglevő ácsszerkezet telibe deszkázott bitumenes zsindely fedésű ún. mérnök-jellegű 

szerkezet, melynek esetlegesen szükséges megerősítése fűrészelt faáruval történik. 

A héjazatra, rendszersaját kiváltókerettel napelemeket és napkollektorokat helyezünk, 

valamint hágcsókat, biztonsági kezelőjárdákat alkalmazunk. 

A rögzítési pontoknál, illetve az átvezetéseknél az irányelvekben, ill. a gyártóművi 

előírásokban foglaltak szerint kell eljárni. 

A régi kazánok elbontásának következtében kialakuló füstelvezető berendezések, és 

„felhagyott” kéménykürtők esetében a jelenlegi meglevő szerelt, nagy kéménytest 

jelentős része acéllemezzel lefedésre kerül a szellőzőkürtő kivételével (és az új 

füstelvezetőknek kialakított lyukasztással). Az így létrejövő felület a felhagyott, illetve az 

épületgépész szakági terveken jelölt füstelvezetőkkel együtt UV-álló PVC lemez 

lágyfedést kap, szélszívás elleni ragasztott kivitelben, fóliabádog szegélyezéssel, 

rendszersaját átvezető idomokkal és szorítóbilincsekkel (lapostetős átvezetés analógia) a 

füstelvezetők esetében. 

(a tervezett anyag: PVC szigetelő lemez: 1,5mm Polyglass Mapeplan Af UV-álló, 

kasírozott szig.lemez teljes felületen ragasztva-rendszersaját átvezető idomokkal, ÉMSz 

irányelveknek megfelelő vízorros fóliabádog szegélyezéssel) 

 

A meglevő bojler helyére -meglevő és maradó gépalapra- új bojlert helyeznek az 

épületgépészeti átalakítás során. Az új bojler rendelkezik saját hőszigeteléssel, ezt 

kiegészítése, és a sugárzási hőleadás mérséklése érdekében acélszerkezetből készített 

hőszigetelt építmény készítendő. 

 

A konyha és étkezde szellőzőgépeinek számára a padlástérben acélszerkezetre 

szerkesztett új „gépházat” építünk, nagy hanggátlású, és tűzállósági határértékű gipszrost-

falból, illetve az acélszerkezetre függesztett és ráépített mennyezetből. Az így kialakult 

helyiséget tűzgátló nyílászáróval látjuk el. 

A kazánház födémét, gipszrost álmenyezettel burkoljuk. A kazánház új tűzgátló ajtót kap. 
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4.1.2.6 A beavatkozásokkal érintett/változtatott rétegrendek 

(a meglevő rétegek feltárására nem volt lehetőség, a tervezett rétegrendi elemek kék, 

döntött betűtípussal szerepelnek) 

 

 

R2-padlásfödém lehőszigetelve 

10+6cm szabadon, rétegenként eltolásban fektetett, nem éghető, ásványi alapú szálas 

hőszigetelő lemez, min. 50 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel (pl.: Rockwool 

Airrock ND, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

5 cm saját levében simított beton 

1 rtg. PE-technológiai szigetelés 

10 cm lépésálló hőszigetelés 

27 cm vb.födém (megerősített IMS) 

- - légrés 

3 cm ásványi alapú szálas hangszigetelés (Therwoolin üveggyapot) 

1,25cm gipszkarton álmennyezet (Knauf) 

(A járhatóság biztosítására pallózás készítendő fa stafnivázon) 

 

R5-lapostető- egyenes rétegrend, leterheléssel 

8 cm mosott kavics leterhelés, ill. beton lap járófelület, alátétlemezen 

1 rtg. félkemény PVC szigetelés védelem 

1 rtg. lágy PVC csapadékvíz elleni szigetelés 

1 rtg. műanyag filc elválasztó réteg. (200g/m2 felülettömeg) 

10 cm „lépésálló” EPS hőszigetelés (Austrotherm AT-N5- jelenlegi EPS 200 

termékosztály) 

2-12cm lejtésképzés- EPS adalékos könnyűbeton 

17 cm monolit vb. födém 

1 rtg. glettelés 

12 cm fémváz közé rögízett ásványi alapú szálas hőszigetelés min. 28 kg/m
3
 névleges 

 testsűrűséggel (pl.: Rockwool Multirock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25 cm vastag impregnált gipszkarton burkolat, gyámolítás  

(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1  rtg.  párazáró fólia, átlapolásban rendszersaját szalaggal átragasztva,  

a csatlakozó szerkezetekre kontakt módon rávezetve és ragasztva 

(pl.: Dörken Delta Reflex, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a párazárás védelmére 

  (pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

 

R6-lapostetőhöz csatlakozó padló-/födémszerkezet kerülőutas hőszigetelése belső oldalon 

0,2cm linóleum burkolat 

4,8cm cementesztrich 

20 cm mon. vb. födém 

1 rtg. glettelés 

12 cm fémváz közé rögízett ásványi alapú szálas hőszigetelés min. 28 kg/m
3
 névleges 

 testsűrűséggel (pl.: Rockwool Multirock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25 cm vastag impregnált gipszkarton burkolat, gyámolítás  
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(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1  rtg.  párazáró fólia, átlapolásban rendszersaját szalaggal átragasztva,  

a csatlakozó szerkezetekre kontakt módon rávezetve és ragasztva 

(pl.: Dörken Delta Reflex, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a párazárás védelmére 

  (pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

 

R7-padlástérbe felmenő födém lehőszigetelve 

16 cm szabadon fektetett, nem éghető, ásványi szálas hőszigetelő lemez, min. 

32 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel  

(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1rtg. PVC fólia, és azt rögzítő drótfonat 

8cm szálas hőszigetelés (Therwoolin üveggyapot) 

5,5/10cm monolit vb. födém 4,5cm hullámmagasságú (V=1mm) trapézlemez 

bennmaradó zsaluzaton 

- -  légrés/álmennyezet tartóváza 

3 cm ásványi alapú szálas hangszigetelés (Therwoolin) 

1,25cm tűzálló gipszkarton álmennyezet (Knauf) 

 

R8-padlástérbe felmenő tömeg falszerkezetei 

10 cm mechanikailag rögzített, nem éghető, ásványi alapú szálas hőszigetelő  

  lemez,minimum 32 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel  

(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

- - meglevő falszerkezet 

 

R9-árkádfödém- álmennyezetes szakaszokon 

(10)cm meglevő padlószerkezet 

27 cm megerősített födémszerkezet (IMS födém) 

20 cm fémváz közé rögízett ásványi alapú szálas hőszigetelés minimum 28 kg/m
3
  

  névleges testsűrűséggel  

(pl.: Rockwool Multirock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

- - légrés és burkolattartó fémváz 

(5)cm kazettás fém álmennyezet (Chicago Metallic)-visszaépítve 

 

R16-lapostetőhöz csatlakozó falszakaszok (lábazat. zárófödém alatti falsáv) 

- - meglevő/maradó falszerkezet 

12 cm fémváz közé rögízett ásványi alapú szálas hőszigetelés min. 28 kg/m
3
 névleges 

 testsűrűséggel (pl.: Rockwool Multirock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25 cm vastag impregnált gipszkarton burkolat, gyámolítás  

(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1  rtg.  párazáró fólia, átlapolásban rendszersaját szalaggal átragasztva,  

a csatlakozó szerkezetekre kontakt módon rávezetve és ragasztva 

(pl.: Dörken Delta Reflex, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a párazárás védelmére 

  (pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 
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T1-álmennyezet kazánházban (A1, 90 perces követelmény) 

10+6cm szabadon, rétegenként eltolásban fektetett, nem éghető, ásványi alapú szálas 

hőszigetelő lemez, min. 50 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel (pl.: Rockwool Airrock ND, 

vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

5 cm saját levében simított beton 

1 rtg. PE-technológiai szigetelés 

10 cm lépésálló hőszigetelés 

27 cm vb.födém (megerősített IMS) 

- - légrés, nóniusz függesztő 

4 cm ásványi alapú szálas hő- és hangszigetelés (pl.: Isover Ultimate Piano, 

vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

4,5cm gipszrost álmennyezet dupla CD-profilvázon (pl.: Rigips Rigidur 

H15+2xRF15, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

(A járhatóság biztosítására pallózás készítendő fa stafnivázon) 

 

T2-padlástéri szellőzőgépház fala (A1, 90 perces követelmény) 

10 cm mechanikailagfém segédvázhoz rögzített, nem éghető, ásványi alapú szálas 

hőszigetelő lemez, minimum 32 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel  

(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

2,5 cm építőlemez palánkolás (pl.: Rigips RF12,5+ Rigidur H12,5, vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű) 

10 cm horg.acél CW bordaváz, közte acél tartószerkezet és ásv. szálas hőszigetelés 

(pl.: Isover Ultimate Piano, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

2,5 cm építőlemez palánkolás (pl.: Rigips RF12,5+ Rigidur H12,5, vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű) 

 

T3-padlástéri szellőzőgépház „teteje” (A1, 90 perces követelmény) 

10+6cm szabadon, rétegenként eltolásban fektetett, nem éghető, ásványi alapú szálas 

hőszigetelő lemez, min. 50 kg/m
3
 névleges testsűrűséggel (pl.: Rockwool 

Airrock ND, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 

4,5 cm építőlemez palánkolás (pl.: Rigips Rigidur H15+2xRF15, vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű) 

8 cm horg.acél alsó és felső CD bordaváz, közte acél tartószerkezet 60 cm-ként és 

ásv. szálas hőszigetelés (pl.: Isover Ultimate Piano, vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű) 

4,5 cm építőlemez álmennyezet, profilvázon (pl.: Rigips Rigidur H15+2xRF15, vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű) 

 

Az építész kivitelezési munkálatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit 

biztosítani kell! 
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5 Kivitelezési tervdokumentáció épületgépészeti munkarész 

 

 
ALÁÍRÓ CÍMLAP 

a 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259) 

szám alatti irodaépület 

energetikai-korszerűsítésének 

kivitelezési tervdokumentációjához 

- épületgépészeti munkarész – 

 

a.) Munka tárgya 

Irodaépület - Miniszterelnökség Wesselényi utcai épülete 

 

b.) Épület azonosító adatai: 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. szám (hrsz.: 34259) 

 

c.) Építtető 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

 

d.) Tervezők 

Gépészet tervező: 

Rosza Csaba - okl. gépészmérnök    

Eng. sz.: G-T 13-5721 

2119 Pécel Damjanich utca 8. 

Tel.: + 36-70/ 3259909 

 

Gépészet tervező: 

Zágoni-Szabó Árpád - okl. gépészmérnök    

Eng. sz.: G-T 14-0730 

8637 Balatonőszöd, József Attila utca 13. 

Tel.: + 36-30/3296965 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. alatti Miniszterelnökségi épület 

energetikai rekonstrukciójának gázellátás és hűtés átalakítása 

 

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek 

az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, rendeleteknek, szabványoknak, 

úgymint: 

- FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Technológiai utasítás FG-III-B31-TU001-2016 

- 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- A nemzetgazdasági minisztérium 11/2013 (III.21.) NGM rendelet a gáz 

csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre 

vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági 

feladatokról, továbbá az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabályzat) 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású 

csővezetékek 

- MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények. 

- MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti 

osztályozási rendszere 

- MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények. 

- MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai 

méretezési eljárások. 1. és 2. rész 

- MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése 

- MSZ 12623-85 Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása 

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A 

villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és 

védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva) 

- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

A tervezés során a szabályzattól eltérésre nem volt szükség. 

A létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, 

technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a 

helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal tüntettem fel, az érintett 

szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítettem. A tervben szereplő, illetve a 

betervezett gázfogyasztó készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve 
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a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a 

gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus megjelölésével. 

A gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a 

készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a 

kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek 

megfelelnek a gyártói előírásoknak, a gázkészülék minden részében a kondenzvíz 

elvezetéséről a gyári előírások szerint a kivitelezés során gondoskodni kell, a mellékelt 

számítások szerint jégdugót a kondenzvíz nem okoz. 

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 

közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 

A kiviteli tervdokumentáció biztonsági és egészségvédelmi koordinátor bevonásával 

készült. A biztonsági és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet 

legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy készített. 

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat betartottam. 

 

 

 

Budapest, 2017. július 12. 

 

 

 

 

 

 

Zágoni-Szabó Árpád  Rosza Csaba 

épületgépészmérnök  gépész tervező 

G-T/14-0730  GT-13 - 5721 
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5.1 Épületgépészeti műszaki leírás 

5.1.1 Előzmények, alapadatok 

Az épület kilenc szintes irodai létesítmény a hozzá tartozó raktározási, szociális 

egységekkel kibővítve. A létesítmény építészeti, funkcionális és szerkezeti ismertetését 

szakági műszaki leírások tartalmazzák.  Épületgépészeti szempontból a felújításra kerülő 

határoló szerkezeteknek meg kell, hogy feleljenek az érvényes energetikai előírásoknak. 

A terület minden közművel ellátott. 

Tárgyi épület épületenergetikai korszerűsítése során az alábbi gépészeti munkákat kell 

megvalósítani: 

 Kazáncsere, kazánház és hőközpont teljes felújítása, 

 Kazánházi gázellátás átalakítása, új égéstermék-elvezető rendszer kiépítése 

 Használati melegvíz-termelő rendszer korszerűsítése 

 Légtechnikai rendszer korszerűsítése 

5.1.2 Gázellátás. 

A tervezési határ a kazánházba bejövő mért gázvezeték. A jelenlegi, összesen 1200 

kW teljesítményű 10 db modulból álló FÉG-Vestale kazántelepet el kell bontani. Az 

elbontott kazánok helyére elhelyezésre kerül 6 db HOVAL TopGas 120-as, 

Q=110kW/db, Gf.=10,7m
3
/h/db, típusú kondenzációs falikazán. A kazánok zárt 

égésterűek. A kazánonként kialakított turbókémények gyári (HOVAL) DN 100/150 mm-

es koaxiális PPs/Alu rendszerelemekből épülnek föl. Az indító idomot követően egyenes 

tisztítóidomot kell elhelyezni. Lapostetős kialakítású DN 100/150-es végelemet kell 

elhelyezni, amely 80 cm-re álljon ki a tetősíkból. A kazánházi 3x-os légcserét a meglévő 

homlokzati nyílászáróban elhelyezett 1200x600 mm-es alsó kialakítású zsalun és a 

meglévő függőleges felső kivezetésű 2 db 500x200 mm-es légcsatornán keresztül 

gravitációs módon kell biztosítani. A szellőző levegő mennyisége: 303 m
3
/h. 

A meglévő konyha gázüzemű berendezései változatlan formában megmaradnak. A 

konyha berendezéseinek összes beépített gázkapacitása 13,33 m
3
/h. A jelenlegi beépített 

gázkapacitás a kazánházban 140 m
3
/h, ez a tervezett állapot szerint lecsökken 64,2 m

3
/h-

ra, a tervezett állapot összes gázkapacitása 77,53 m
3
/h, így a gázmérő mérete G-100-ról 

G-65-re csökken. A meglévő DN 80-as gázmérő kötésben lévő G-100-as, DN 80-as 

csatlakozású mérőt G-65-ös DN 50-es csatlakozású mérőre kell cserélni 2 db DN 80 - DN 

50 szűkítő idom elhelyezésével. A konyha G-16-os almérője változatlan formában 

megmarad. 

5.1.3 Központi hűtés. 

Az épületben 2 db kültéri kompakt folyadékhűtővel működtetett 7/13 °C 

hőfoklépcsővel működő vízhűtéses rendszer üzemel. A helyiségekben 4 csöves 
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kialakítású fan coil-ok működnek, melyek a kapcsolódó csőhálózattal együtt 

megmaradnak. A jelenleg üzemelő és elbontásra kerülő légkezelők hűtési kaloriferrel 

rendelkeznek. A folyadékhűtők 4 évnél fiatalabbak és hidraulikus keringtető blokkal 

rendelkeznek. A tervezett állapot szerint az új légkezelőket hűtési oldalon kiszolgáló 

hűtési alapvezeték és az új légkezelők hűtő kalorifereinek csatlakozásai és 

szerelvényezése új kialakítású lesz. A meglévő légkezelő hűtési alapvezeték a meglévő 

kalorifer csatlakozásokkal együtt el kell bontani. A kalorifer csatlakozásokba 2 db 

főelzáró, 1 db térfogatáram beszabályozó szelep és1 db, a visszatérő ágban elhelyezett 

keverőszelepet kell beépíteni, mellyel a kalorifer mennyiségi vízoldali szabályozását 

oldjuk meg. A keverőszelepet az új épületfelügyeleti rendszer automatika fogja 

szabályozni. A keverőszelep típusának kiválasztását lásd az épületfelügyeleti 

tervfejezetben. 

5.1.4 Központi fűtés 

Az energetikai számítások alapján az épület hővesztesége 350kW. A légtechnikai 

rendszerek új szellőző gépeinek fűtési hőszükséglete 212kW, a földszinti légfüggöny 

hőszükséglete 23kW. Az energetikai felújítás során csak a kazánház és a légtechnikai 

fűtési kör lesz átalakítva, felújítva. Az épület meglévő fan-coilos és radiátoros fűtési 

hálózata megmarad. A kazánházban el kell bontani a meglévő 10db modulból álló FÉG-

Vestal kazán telepet, a főköri osztó-gyűjtő szivattyúkkal, a lapos tetőn lévő ~5m
3
-s HMV 

tárolóval. 

Az új kialakításban a betervezett melegvíz üzemű gázkazánokról és a hozzá kapcsolódó 

változó hőmérsékletű melegvizes központi fűtési rendszer osztó-gyűjtőjéről leágaztatva 

következő hőfogyasztókat tervezzük ellátni: 

 Fan-coil és radiátoros fűtéskör (65/50°C) 

 Légkezelők hőcserélője (60/45°C) 

 HMV hőcserélője (65/50°C) 

A szükséges hőigényt 6db HOVAL TopGas 120 (Q=115kW/db) fali kondenzációs 

gázkazán szolgáltatja kaszkád rendszerbe kapcsolva. A kazánok szabályozását, a 

keverőszelepes fűtési szabályozást, valamint a használati melegvíz-termelést az 

épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti munkarészben szereplő időjárásfüggő 

automatika látja el. Az új kazánokat egy méretezett Danfoss XB 70M-1-110 hőcserélővel 

választjuk le a meglévő fűtési hálózatról, így biztosítva a megfelelő fűtőközeget és a 

hosszú élettartamot. 

A kazánházba kerülnek a főköri fűtési keringtető szivattyúk, az osztó-gyűjtő, a rendszer 

hőtágulását felvevő tágulási tartályok, valamint a HMV hőcserélők. 

 

A rendszer biztonságos üzemvitelének érdekében a berendezések elé, illetve a visszatérő 

vezetékszakaszokba szennyfogókat, kiszakaszoló szerelvényeket kell beépíteni. 

A fűtési alap vezetékek Aquatherm blue pipe PP-R OT műanyag csőből készülnek. 

Jellemzően a padlástérben a meglévő alapvezetékek helyére terveztük. Az új 

alapvezetékekre nem csepegve égő min. 20mm szigetelő csőhéjat terveztünk. Biztosítjuk 

a hálózat légtelenítését és üríthetőségét, valamint szabályozó szelepek elhelyezésével a 
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rendszer megfelelő szabályozhatóságát. A csővezetéket tartókon, függesztőkön kell 

vezetni. 

Az épület megfelelő komfort érzetét temperált frisslevegő befújással (a befújt levegő 

hőmérséklet 1-2°C-kal magasabb a helyiség hőmérsékleténél) biztosítjuk. A frisslevegős 

szellőztető berendezés szabályozását a befújt levegő hőmérséklete alapján minőségi 

szabályozással végezzük. Ezért a légkezelők egyenként saját keverőszelepet ill. szivattyút 

kapnak. 

Az energia felhasználás monitorozásához és kiértékeléséhez a fűtési körökbe 

hőmennyiség mérőket terveztünk. Külön hőmennyiségmérőt került a napkollektor által 

fűtött használati vízvezetékbe is. 

A kazánházban lévő berendezések összehangolt működtetését a tervezett automatika 

végzi, amely külön fejezetben található. 

5.1.5 Használati melegvíz 

Az épület lapostetején kerül elhelyezésre a Hoval S-2000 (V=2000L) HMV tároló, 

amelybe az új napkollektor rendszer által megtermelt hőt tároljuk be, így előmelegítve a 

használati melegvizet. A tárolót gyári 100mm-s hőszigeteléssel kell ellátni ill. a tároló 

köré vízszigetelt védőburkolatot kell építeni. A tárolót a meglévő tartószerkezetre kell 

elhelyezni az új tárolónak megfelelő átalakítással. A tároló kültéri bekötővezetékeit 

elektromos kísérőfűtéssel kell ellátni. 

 

A kültéri HMV tároló tervezett működése:  

1. Napsütés esetén, HMV fogyasztás mellett: SZ11 szivattyú működtetésével a 

HCS2 hőcserélőn keresztül a HMV1 tárolóban lévő vizet előmelegítjük. V-1 

váltószelep a tároló felé nyitott, így az előmelegített víz a HCS3 hőcserélőn 

keresztül a kívánt 45°C-ra az SZ9 szivattyú segítségével felfűtjük. V-2 

váltószelep a hőcserélő felé nyitott, tároló felé zárt állapotban van. 

 

2. Napsütés esetén, HMV fogyasztás nincs: SZ11 szivattyú működtetésével a HCS2 

hőcserélőn keresztül a HMV1 tárolóban lévő vizet előmelegítjük, ill. felfűtjük 

max 70°C-ra. A max. tároló hőmérsékletet elérve, a V-1 váltószelep a tároló felé 

nyitott, V-2 váltószelep tároló felé nyitott állapot mellett az SZ12 cirkulációs 

szivattyú segítségével az épületben lévő hálózatban a vizet keringtetjük. Így 

lehetővé téve a napkollektoros rendszer részbeni visszahűtését. 

 

3. HMV fogyasztás mellett, nincs napsütés: SZ11 szivattyú nem üzemel, V-1 és V-2 

váltószelepek a tároló felé zárt állásban, a HCS3 hőcserélő készíti a használati 

meleg vizet. Téli időszakban a kültéri tárolóban a vizet 20°C-on temperáljuk 

elektromos fűtőpatronnal. 

5.1.6 Szolár rendszer 

A tetőn kerül elhelyezésre a tetővel megegyező síkban 20 db HOVAL UltraSol V típusú 

sík kollektor. A kollektorok 5-ös csoportban lesznek telepítve, a csoportok egymással 

Tichelmann kötésben lesznek összekapcsolva. A szolár vezetékek rézcsőből kemény 

forrasztással készülnek. A rézvezetékeket 32 mm-es szolár csőhéjjal kell szigetelni. A 
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HOVAL SAG32/SPS12PM2 típusú szoláris keringtető egység a kazánházban lesz 

elhelyezve a Danfoss XB 36-1.80 típusú szolár HMV hőcserélővel együtt. A rendszert 50 

%-os propilén glikol oldattal kell feltölteni. A rendszer tágulását Reflex S-50 típusú 

szolár tágulási tartály biztosítja. A HOVAL szolár automatika napsütés esetén indítja a 

szolár kör keringtetését, valamint a szolár - HMV hőcserélőhöz a szekunder oldalon 

csatlakozó HMV keringtetést. A HMV csatlakozását lásd külön terven. 

5.1.7 Gépi szellőzés (légtechnikai rendszer): 

Rendelkezésre áll a 2013. 05. 10-én a KPT Mérnökiroda által készített kivitelezési 

tervdokumentáció, amely az épület teljes légtechnikai rendszerének felújítását 

tartalmazza. A tervek felülvizsgálat alapján megfelelőek, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

jelenleg érvényes ERP2016-os energetikai előírásoknak a légkezelők hővisszanyerési 

hatásfoka nem felel meg. A 2013-ban betervezett légkezelők keresztáramú 

hővisszanyerővel lettek tervezve, melynek hővisszanyerési hatásfoka 60 % körüli. Az 

ERP2016 előírások szerint ez min. 70 % kell legyen. Ennek következtében a meglévő 

tervdokumentációt úgy kell felhasználni, hogy a betervezett hővisszanyerős 

szellőzőgépeket az ERP2016 előírásoknak megfelelő hatásfokú hővisszanyerős gépekkel 

kell kiváltani. Az új légkezelő kiválasztást jelen tervdokumentációban mellékeljük (CLH 

Ecoline légkezelő kiválalasztása), melyet a CLH Kft. készített. 

A tűzvédelmi műszaki leírás szerint az új előírásoknak megfelelően mindegyik 

szellőzőrendszer légcsatorna hálózatában a tűzszakasz határokon és az épület szinthatárai 

átmenő légcsatorna hálózatba tűzcsappantyúk beépítése kötelező. A költségvetés kiírási 

tételek alapján a szükséges helyekre tűzcsappantyúk kerülnek beépítésre. 

 

A 2013-ban, a KPT mérnökiroda által elkészített tervdokumentáció 

(NFÜ Irodaépület, (1077 Bp. Wesselényi u. 20-22) szellőző berendezésének kiviteli 

tervdokumentációja) 

részét képezi a jelen kivitelezési terveknek. 

A tervdokumentáció tartalmazza a szellőzőrendszerek részletes műleírását és kivitelezési 

tervlapjait. 

5.1.8 Munkavédelem 

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos 

veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A 

szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel 

kapcsolatban a kivitelezői Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak betartása szükséges. 

Minden estben rendelkezésre kell állnia a megfelelő minőségű, használható állapotú 

védőfelszerelésnek, és azok használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól. 

A munkavédelmi felszerelés folyamatos üzemképes állapotának biztosításáról a 

kivitelező cég munkavédelmi felelőse köteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozók 
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folyamatos munkavédelmi oktatását a munkavédelmi felelősnek kell végezni. Jelen 

tervdokumentáció a 4/2002.(II.20.)SZCSM-EüM együttes rendelet betartásával készült. 

5.1.9 Tűzvédelem 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a létesítmény vezetőjével vagy 

megbízottjával egyeztetni kell. A kivitelezés során keletkezhető tűz oltására alkalmas 

tűzoltó felszerelést, készüléket a munkát elrendelőnek kötelessége biztosítani. Azokban a 

helyiségekben, ahol gázfogyasztó berendezés illetve gázvezeték van, hegesztési és 

lángvágási munkák elkezdése előtt és a munkák alatt folyamatosan ellenőrizni kell a 

gázkoncentrációt, mely nem érheti el az alsó robbanási határ 20%-át, azaz a 

gázkoncentráció nem érheti el az 1 térf%-ot. 

Ha a gázkoncentráció eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és lángvágási munka nem kezdhető 

el, illetve a hegesztést és lángvágást azonnal abba kell hagyni. Jelen tervdokumentáció 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat betartásával készült. 

5.1.10  Környezetvédelem 

 Légszennyezés 

A tervezett épületrészben határértékekkel szabályozott szennyező anyagokat kibocsátó, 

szabványban rögzített teljesítményhatár feletti berendezések nem kerülnek beépítésre, így 

levegőszennyezésre számítást készíteni nem kell. A tervezett 110 kW-os kazánok 

kéményei nem minősülnek pontforrásnak, mert nem haladják meg a 23/2001.(XI.13.) 

KöM rendelet 1.§-ban meghatározott 140 kW-ot. 

 Vízszennyezés 

A tervezett épületből elvezetésre kerülő szennyvizek kommunális szennyvíznek 

minősülnek, ezért külön szennyvíz-kezelésre nincs szükség. 

 Zajszennyezés 

A beépített gépészeti berendezések közül a szellőzőgépek rendelkeznek külső 

csatlakozással. A légcsatorna hálózatokba a be és kilépési pontok elé hangcsillapítókat 

kell beépíteni, amelyek megakadályozzák a belső gépészeti zajok határértéken felüli 

kijutását az épületből. 

 

 

 

Az épületgépészeti kivitelezési munkálatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés 

feltételeit biztosítani kell! 
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6 Kivitelezési tervdokumentáció épületvillamossági munkarész 

 

 
ALÁÍRÓ CÍMLAP 

a 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259) 

szám alatti irodaépület 

energetikai-korszerűsítésének 

kivitelezési tervdokumentációjához 

- épületvillamossági munkarész – 

 

a.) Munka tárgya 

Irodaépület - Miniszterelnökség Wesselényi utcai épülete 

 

b.) Épület azonosító adatai: 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. szám (hrsz.: 34259) 

 

c.) Építtető 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

 

d.) Elektromos tervezők: 

Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök 

Eng. sz.: VT-01-7697 

1158 Budapest, Ady Endre u. 49. 

Tel.: + 36-20/3343217 

 

 

 

Jászfalusi Imre - villamosmérnök 

Eng.sz.: V 13-6333 

2015 Biatorbágy, Viadukt utca 11. 

Tel.: + 36-20/468-3690 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Miniszterelnökség 

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. alatti 

47 kWp-os napelemes rendszer közcélú hálózatra csatlakoztatása 

 

A jelen dokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti 

és hatósági előírásoknak, a dokumentációban felsorolt előírásoknak egyaránt. 

A tárgyi villamos tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az 

általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy mint: 

Szabványok: 

MSZ 2364:460-2002  Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás 

MSZ 2364:537-2002  Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: 

Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A 

leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei 

MSZ 2364:450-1994  Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

 Feszültségcsökkenés-védelem 

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, 

meghatározások 

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem 

MSZ HD 60364-4-43 Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem 

MSZ HD 60364-4-443:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses 

zavarok elleni védelem 

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

MSZ HD 60364-5-52:2011  Kisfeszültségű villamos berendezések. 

 Kábel- és vezetékrendszerek 

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések 

 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések 

 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

 Földelőberendezések és védővezetők  

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések 

 5-56. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 

 Biztonsági berendezések 

MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 

 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó 

követelmények. 

 Építési és bontási területek berendezései 

MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések 
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 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó 

követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek 

MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések 

 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó 

követelmények. 

 Kommunális létesítmények és munkahelyek 

MSZ 4851:1973-1991  Érintésvédelmi felülvizsgálatok 

MSZ 4852:1977  Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 

MSZ 10900:1970+1M:1986  Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések 

időszakos felülvizsgálata 

MSZ EN 62305:2011 Villámvédelem 

 1. rész: Általános alapelvek 

MSZ EN 62305:2012 Villámvédelem 

 2. rész: Kockázatkezelés 

MSZ EN 62305-3:2011 Villámvédelem 

 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély 

MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem 

 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben 

MSZ 447:2009 Közcélú hálózatra csatlakozás 

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű 

erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és 

terhelhetősége 

Rendeletek, előírások 

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 

tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól  

30/1994 (XI.8.)  IKM rendelet egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról 

30/1994 (X.6.)  KTM rendelet egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti 

szabványok kötelezővé nyilvánításáról 

1/1995. (II.10.)  BM rendelet a tűzvédelmi és a polgári védelem kötelező nemzeti 

szabványainak megállapításáról 

45/1997. (XII.29.)  KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 

követelményeiről. 

1997:CII 1997. tv  (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. módosítása) 

2/2002 (I. 23.)  BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki 

követelményeinek megállapításáról 

4/2002 (II. 20)  SzCsM-EüM rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről 

54/2014 (XII. 5.)  BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

(OTSZ) 

TvMI 7.2:2016.07.01 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Villamos berendezések, 

villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 

Szabályzatáról 
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37/2007. (XII.13.) ÖTM az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 

 

Alulírott villamos tervezők nyilatkoznak, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, 

használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 

meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható 

követelmények megtartásával történhet. 

 

Alulírott villamos tervezők nyilatkoznak, hogy a tervezés során a társ, szakági tervezőkkel, 

valamint a szolgáltatókkal a terveket egyeztettük. 

 

 

Budapest, 2017. június 29. 

 

 

Tervező: 

 

 

 
Dr. Barbarics Tamás 
okl. villamosmérnök 

01-7697 
 

 

Tervező: 

 

 

 

        
Jászfalusi Imre 
villamosmérnök 

V 13-6333 
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6.1 47 kWp elektromos teljesítményű napelemmel megvalósított háztartási 

méretű kiserőmű (HMKE) leírása 

Jelen terv 47 kWp elektromos teljesítményű napelemmel megvalósított háztartási méretű 

kiserőmű (HMKE) tárgyi feltételeit határozza meg. 

6.1.1 Felhasználó és felhasználási hely adatai: 

Felhasználási hely címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Felhasználási hely azonosító: 20096140 

Érintett elszámolási mérő gyári száma: 9901744687 

Felhasználó neve: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf.: 433 

Felhasználási helyen rendelkezésre álló 

teljesítmény: 

345 kVA 

Termelői kapacitás csatlakoztatása: Háromfázisú 

Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi 

mód: 

TN 

6.1.2 A termelő rendszer (Háztartási méretű kiserőmű) rövid leírása 

A megvalósítás célja a villamos energiafogyasztás részbeni kiváltása megújuló 

energiaforrással működő termelő rendszerrel. 

Csatlakozás módja: háromfázisú csatlakozás váltóirányítókon (invertereken) keresztül. 

Csatlakozási pont: A termelőrendszer a felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztón 

kialakított túláramvédelmi készüléken keresztül fix bekötéssel az L1, L2, L3 fázisra 

csatlakozik. 

Termelő rendszer két fő részből áll: 

 termelőegység (monokristályos, 333Wp csúcsteljesítményű napelem modulok) 

 inverterek 

6.1.3 A termelőegység általános bemutatása 

Termelőegység által hasznosított energia a napsugárzás.  

A termelőegység három önálló mezőből áll, amelyek Dk-i, illetve DNy-i tájolású, 

körülbelül 25-os dölésszögű, zsindely fedésű magastetőn helyezkednek el. A mezők 

kiváló minőségű és hatásfokú, hosszú élettartammal rendelkező, egyenként 333Wp 

teljesítményű monokristályos modulokból épülnek fel. 

A mezők fizikai kiosztása a rajzdokumentációban megtalálható, 2.V-1, 2.V-2 és 2.V-3  

tervlapok szerinti. 
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A mezők felépítése: 

 I. mező:  49 db modul 

 II. mező:  66 db modul 

 III. mező:  26 db modul 

 Összesen:           141 db modul 

A mezők névleges villamos teljesítménye: 

 I. mező:  16,32 kWp 

 II. mező:  21,98 kWp 

 III. mező:    8,66 kWp 

 Összesen:  46,96 kWp 

 

A rajzdokumentációban a mezők neve az alábbiak szerinti lehet még: 

I. mező = HMKE 1. rendszer = L napelemes rendszer 

II. mező = HMKE 2. rendszer = R1 napelemes rendszer 

III. mező = HMKE 3. rendszer = R2 napelemes rendszer 

 

A leerősítést a szarufákhoz rögzített normál kampókkal kell megoldani, amelyek az 

EUROCODE szabvány szerinti szélteher esetén is megfelelő biztonságot nyújtanak. 

6.1.4 Inverterek általános bemutatása 

Az inverter a napelemek felől érkező egyenfeszültséget alakítja át 3x400/230V 50Hz 

feszültség-rendszerű váltakozó feszültséggé. Az inverterek bemeneti 

feszültségtartománya: 200 - 1000 VDC,  

A hálózatba visszatáplált áram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással, 

a jelalakot egy mikroprocesszor szabályozza. A folyamatos szabályzás automatikus 

működést biztosít. Független processzoros rendszer ellenőrzi a hálózati adatokat, 

folyamatos impedancia ellenőrzést végez, és kikapcsol amennyiben a hálózati szinkron 

nem tartható. 

6.1.5 A termelő egység leírása 

A termelőegység által hasznosított energia: napsugárzás. 

 

Csatlakozás módja: háromfázisú csatlakozás inverteren keresztül. 

 

Termelőegység csatlakozási pontja: Az elkészült tervek alapján a termelőegységek a 

felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztón (E0 jelű) kialakított túláramvédelmi 

készüléken keresztül fix bekötéssel az L1, L2 , L3 fázisra csatlakozik. 

 

Termelőegység érintésvédelmi kialakítása: A fogyasztói berendezés AC oldali 

érintésvédelmi megoldása TN-S rendszerű (nullázás). Az inverter a berendezés 

gyártójának megfelelőségi nyilatkozata alapján megfelel a közcélú hálózati csatlakozási 

ponton megkövetelt érintésvédelmi előírásoknak. Az inverterek belső hibaáram relét 

tartalmaznak. 
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Termelőegység túlfeszültség védelme: Az épület főelosztóban meglévő villámáram 

levezető és túlfeszültség-korlátozó eszközt cserélni kell a tervben előírt Type I+II 

fokozatú eszközre. A főelosztóban létesítendő új leválasztó kapcsoló és 3 db 

túláramvédelemhez csatlakoznak az inverterek AC oldaláról érkező kábelek. A kábelek 

hossza miatt az inverterek AC oldalánal is új Type I+II fokozatú, az épület főelosztóban 

elhelyezettel együtt működni képes túlfeszültségvédő eszközöket kell elhelyezni. A tetőn 

meglévő fémrendszerektől, villámvédelemtől az s biztonsági távolságot nem lehet 

betartani, ezért az inverterek DC oldala elé PV típusú Type I+II fokozatú 

túlfeszültségvédő eszközöket kell beépíteni. Távlekapcsolás működtetése 24VDC 

feszültéggel történik, az inverterek DC oldalánál lévő leválasztó kapcsoló működtető 

áramkörét is el kell látni túlfeszültség-korlátozó eszközökkel. 

Az s biztonsági távolság az eresz és magasabb tetőgerinc között 1,1 m – 1,3 m között 

változik, megállapítása a DEHN Support programmal történt. 

 

Az épületben meglévő túlfeszültség korlátozó eszközöknek és a jelen tervben előírt 

túlfeszültség korlátozó eszközöknek együtt kell működni, amely az esetben teljesül, ha 

egy gyártó termékei.  Kivitelezés során az eltérőeket ki kell váltani, le kell cserélni. Jelen 

tervben előírt túlfeszültség korlátozókat műszakilag azonos paraméterekkel 

rendelkezőkkel szabad kiváltani. 

 

Telepített rendszer leírása: A termelő berendezés két fő részből áll, napelem modulokból 

(BenQ Solar, PM096B00-333 (SunForte)), illetve inverterekből (Fronius system solution) 

áll. 

A 141 db 333W/db teljesítményű napelem három csoportra oszlik: 26, 49 és 66 db 

napelemből álló csoportra. A három csoportot három különálló inverter köti össze az 

elosztó hálózattal. 

 

Rendszer Gyártó Típus 
AC teljesítmény 

(kW) 

Fázis AC Áram 

(A) 

HMKE 1. Fronius Symo 17,5-3-M (LIGHT) 17,5 3 25,4 

HMKE 2. Fronius Symo 20,0-3-M (WEB) 20 3 29 

HMKE 3. Fronius Symo 10,0-3-M (LIGHT) 10 3 14,5 

 

Biztosítani kell a rendszer távfelügyeletét, ezért az inverterek internet alapú távelérése 

szükséges. Ennek érdekében az invertereket, a típus által előírt kategóriájú informatikai 

kábellel össze kell kötni egymással, és a három inverterből az egyiket el kell látni hálózati 

web modullal. 

 

A napelemek csoportonként szolár kábelekkel összekötöttek, melyek a tetőn átvezetve 5 

méteren belül csatlakozó dobozba kerülnek bevezetésre. A csatlakozó dobozokban 

megtalálható a napelemfűzérek túláramvédelme, a villámáram/túlfeszültségvédő eszköz, 

a távműködtethető leválasztókapcsoló. Az inverterek AC oldalán megtalálhatóak az 

inverter leválasztó dobozok, benne a leválasztó kismegszakítókkal és a 

villámáram/túlfeszültségvédő eszközökkel. 
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Mérőrendszer, mérőhely kialakítás: A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett 

villamos energiát a csatlakozási ponton az új ad-vesz mérő méri, az elszámolását pedig az 

elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás a 

csatlakozási pontra vonatkozó, felhasználóként alkalmazott elszámolási időszak alapján 

fog történni. 

Az épület főelosztóban kiképzett csatlakozási pontnál mind a három napelemes rendszer 

villamosenergia termelését 1-1 fogyasztói al-fogyasztásmérő is méri. 

A napelem mezők tűzvédelmi célú leválasztása lehetséges az inverterek DC oldalához 

beépített távkapcsolható leválasztó kapcsoló és a portán a „Napelemes rendszerek 

tűzvédelmi tablóján” lévő kapcsoló segítségével. A működtetéshez feszültségcsökkenési 

kioldókat használunk, a tűzvédelmi tablóban (villamos szekrény) UPS kerül elhelyezésre, 

a működtető feszültség 24VDC. A kioldás működtetése a padlástérben a csatlakozó 

dobozokra szerelt nyomógombokkal is lehetséges. A porta és csatlakozó dobozok közé 

E90 funkciótartó működtető kábelezést és annak funkciótartó tartószerkezetét kell 

elhelyezni. A csatlakozó dobozban lévő kioldott leválasztó kapcsolókat kézzel kell 

visszakapcsolni. A csatlakozó doboz takarólapos kialakítású, visszakapcsolás során az 

aktív részek érintése mechanikai károkozás nélkül nem lehetséges.  

 

Termelőegység üzeme: A napelemes rendszer automatikus működésű, külső beavatkozást 

nem igényel. Napi üzemideje napkeltétől napnyugtáig tart. Az inverterek a hálózatra 

automatikusan kapcsolódnak, amikor a napelemek láncolt feszültsége az invertereken 

beállított értéket meghaladja és leválik, amikor a fényenergia csökkenése miatt a 

napelemek láncolt feszültsége a beállított érték alá csökken. 

 

Villámvédelem: Az épület meglévő villámvédelme nem norma szerinti, az MSZ 274 

szabvány előírásai alapján létesült, a meglévő villámvédelmi fokozat: V3c-L5a-F3/r-B3. 

A 2013.07.27-én keltezett villámvédelmi felülvizsgálati dokumentációban a 

villámvédelmi besorolás: R2-M4-T4-K1, az emiatt előírt villámvédelmi fokozat: V3c-

L5a-F3/r-B4. Mivel az előírt fokozat a meglévőnél magasabb fokú védelmi 

intézkedéseket ír, azt meg kell valósítani, külön villámvédelmi tervben elő kell írni és 

cserélni, vagy pótolni kell a megfelelőekre az épületben meglévő, vagy hiányzó különféle 

belső hálózatrészek túlfeszültségvédő eszközeit. 

Az épület külső villámvédelmének közvetlen villámcsapástól védett, de villámjelenségtől 

származó elektromágneses hullámok káros hatásaitól védetlen villámvédelmi zónájában 

(LPZ 0B) kerülnek elhelyezésre a napelemek. Az épület belső tere egységesen LPZ 1 

villámvédelmi zónát alkot, amely közvetlen villámcsapástól védett, elektromágneses tér 

káros hatásaitól részben védett térség. 

Az épület tetőgerincén végigfutó, meglévő, 16 mm átmérőjű köracél villámvédelmi 

felfogó-vezető 50 cm-es kiemeléssel rendelkezik. A köracéltól a homlokzatnál lévő 

esővízcsatornákhoz vezet tovább a felfogó-vezető. A hegesztéssel folytonossá tett réz 

esővíz csatornák természetes levezetők. A tetőgerincen végigfutó felfogó-vezető részben 

elbontásra kerül, helyére tűzihg. acél szerelőjárda, 1,7 m magas tűzihg. fém mellvéddel 

kerül elhelyezésre. A homlokzattól érkező köracélokat emiatt a továbbiakban a 

szerelőjárdához kell csatlakoztatni, a mellvéd lesz a természetes felfogó. 

A köracéltól a homlokzathoz futó felfogó-vezetőket célszerűen a napelem táblák miatt át 

kell helyezni néhány helyen, az áthelyezés ne legyen több 1,0 – 1,5 méternél. 

Az s biztonsági távolság nem tartható be a napelem táblák fém kerete és a villámvédelem, 

vagy egyéb tetőn lévő fémszerkezet között. Emiatt a napelem táblák fémkereteit, minden 
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tartószerkezetét a tetőn lévő fémszerkezetekkel, villámvédelmi felfogó-vezetővel, 

járdával több helyen is össze kell kötni, minél több villám részáram utat képezve ezzel. 

A különféle kábelek és fémes rendszerek zónaátlépésénél azokat csatolni kell a 

földpotenciállal. A fémes rendszereket közvetlenül össze kell kötni, a különféle 

feszültség alatt álló hálózatok kábeleit, vezetékeit túlfeszültség-határoló eszközökkel 

kötelező földelni. 

Mivel az s biztonsági távolság nem tartható be, az épületbe tetőn át bevezetett villamos 

kábeleket, vezetékeket nem elegendő II. típusú túlfeszültség-határoló eszközökkel a föld 

felé csatolni, hanem I+II típusú villámáram levezető és túlfeszültség-határoló eszközöket 

kell elhelyezni az inverterek DC és AC oldalán egyaránt. 

6.1.6 Hálózati visszahatás: 

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából meg kell felelnie az 

érvényben lévő Elosztói szabályzat 5.1.4.2.2. pontjának. Az általa okozott 

hálózatszennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem lehetnek 

nagyobbak az MSZ EN 50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi 

határértékek 1/5-énél. Mindemellett ki kell elégítse az Elosztói szabályzat 6/B. 

Mellékletének visszahatásokra vonatkozó előírásait. 

6.1.7 Energetikai számítás 

JRC – PV-GiS 

Termelt éves energiamennyiség:   50 760 kWh/év  

A telepítés koordinátái:     47,497781° N      19,063617° E 

Tengerszint feletti magasság (eleváció):  103.387 m 

Hőmérséklettől függő becsült teljesítményveszteség: 7,8% 

(a helyi külső-hőmérséklet befolyásának  

figyelembevételével) 

A reflexiós hatásoktól függő becsült veszteség:  3,4% 

Egyéb veszteségek (kábelek, inverter, stb…):  10,0% 

A PV fotovillamos rendszer összes vesztesége  21,2% 

 

Az elektromos kivitelezési munkálatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit 

biztosítani kell! 

6.2 Világítás-korszerűsítés 

6.2.1 Meglévő állapot: 

Az épületben meglévő világítás a létesítéskori műszaki állapot szerint takarékos, vagyis 

főként fénycsöves fényforrásokon alapszik. Kiváltása a jelenkorban egyre inkább 

alkalmazott LED fényforrásokra jelenleg még a lehetőségeknél nagyobb terhet jelentene, 

a megtérülési idő magas. 

A veszteségek feltárása érdekében a fényforrások meglévő üzemeltetési gyakorlatát 

célszerű áttekintetni. Az épületben az általános világítás működetése főként kézi 

http://www.panoramio.com/map/#lt=46.153170&ln=19.965806&z=4&k=2
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működtetésű kapcsolókkal történik. Általános gyakorlat szerint a közösségi terek, vagyis 

közlekedők, folyosók, szociális helyiségek világításkapcsolóit nem működtetik 

következetesen, az általános világítás a terek elhagyását követően feleslegesen tovább 

üzemel. A nem megfelelő gyakorlat felesleges villamosenergia felhasználását és egyben a 

világítási berendezések élettartam rövidülését eredményezi. 

6.2.2 Megvalósítandó korszerűsítések: 

A 10 szinten lévő, szintenként 12db szociális helyiség, összesen 120db 

világításkapcsolójának megtartásával azokkal sorba jelenlét érzékelőket kell beépíteni. A 

beépítés hatására a terek használatának kezdetétől a használat végeztéig az általános 

világítás automatikusan működik, azonban a szükségesnél hosszabb időtartamú, pazarló 

működés a továbbiakban nem történik. 

 

Szem előtt kell tartani, hogy a világítási rendszer energiatakarékos átalakítását követően a 

fejlesztés után a helyiségek rendeltetésének megfelelő megvilágítása megvilágítási 

számítás, illetve megvilágítási terv alapján biztosított legyen, illetve a megvilágítás 

feleljen meg az MSZ EN 12464-1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvány 

követelményértékeinek.  

 

Az elektromos kivitelezési munkálatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit 

biztosítani kell! 

6.3 Vizsgálatok 

6.3.1 Kábelek vizsgálata 

A kábelek szigetelési ellenállás mérését az új kábelek lefektetése után, bekötésük előtt, az 

MSZ EN 50020:2003, MSZ 13207:2000 és MSZ 1585:2012 szabványok alapján kell 

elvégezni. 

A kábelek szigetelési ellenállás mérése kizárólag feszültségmentes állapotban, a 

tápforrásokról minden erüket leválasztva lehetséges. 

A mérési eredményeket a gyártói előírásokkal össze kell hasonlítani, minősíteni és 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.3.2 Érintésvédelem szabványosságának vizsgálata 

A kivitelezés során, annak végeztével az MSZ HD 60364-6 2007 szabványban előírt 

ellenőrzéseket kell végezni, melyek 

Érintésvédelem szerelői ellenőrzése 
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Érintésvédelem szabványosságának vizsgálata, első ellenőrzés 

A szabványossági felülvizsgálatot érvényes bizonyítvánnyal rendelkező szakember 

végezheti el. A mérési eredményeket, szemrevételezés során tapasztaltakat jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, ki kell értékelni, minősítő iratot kell készíteni. 

6.3.3 Villámvédelem szabványosságának vizsgálata 

A kivitelezés során, annak végeztével az MSZ EN 62305 szabványban előírt ellenőrzéseket 

kell végezni, melyek eltakarás előtti részleges villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat. 

A szabványossági felülvizsgálatot érvényes bizonyítvánnyal rendelkező szakember 

végezheti el. A mérési eredményeket, szemrevételezés során tapasztaltakat jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, ki kell értékelni, minősítő iratot kell készíteni. 

6.4 Munka- és tűzvédelmi előírások 

A helyszíni kivitelezés csak érvényes kiviteli tervvel, átadott-átvett munkaterülettel, a 

szükséges biztonságtechnikai oktatások után és a munkavégzési engedély birtokában 

kezdhető el. 

A kivitelezés során be kell tartani az üzemeltető tűzrendészeti és biztonságtechnikai 

előírásait. 

A helyszíni munkáknál a megbízónak felügyeletet kell biztosítania. 

A helyszíni munkák során a kivitelező felelős vezetője a helyszínen lévő munkavezető. 

A helyszínen lévő munkavezető feladata: 

- Köteles a helyszínen tartózkodni 

- Köteles kioktatni a munkára beosztott dolgozókat a tűz és balesetvédelmi 

előírásokra. melyet a kioktatottak a helyszínen lévő oktatási naplóban aláírásukkal 

kötelesek igazolni. 

- Betartja és betartatja a jelen kiviteli tervben előírtakat és a Megbízó által átadott 

egyéb előírásokat. 

- Megköveteli a munkavégzéshez szükséges és rendszeresített védőfelszerelések 

használatát. 

A kivitelezés során be kell tartani az építési munkahelyen és az építési folyamot során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) 

SzCsM-EÜM együttes rendeletet, a munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. tv. III. 
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fejezetének és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet előírásait és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló rendeletben foglaltakat. 

A kivitelező köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a 

kivitelezési munkák alatt. A munkahelyet az engedéllyel kivitelezést végző személyeken 

kívül senki nem közelítheti meg. 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6.§ (2) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002.(II.20.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint előzetes bejelentést köteles 

megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség építési 

munkahely szerinti illetékes felügyelőséghez, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 

időtartalma előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 

fő munkavállaló végez munkát, illetve a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 

embernapot. Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan 

kell elhelyezni. 

Az érvényben lévő szabályzatok értelmében jelen terv a biztonságos üzemeltetésnek csak 

a tárgyi feltételeit biztosítja. 

A kivitelezőnek be kell tartania azokat az előírásokat, melyeket az üzemeltető a 

munkavégzési engedélyében előírt. Ha a munkahely sajátosságai miatt rendelkezik 

speciális körülményekkel, akkor az emiatt szükséges előírásokat a munkavégzési 

engedélyt kiadónak az engedély kiadása előtt meg kell határoznia és írásban át kell adnia 

kivitelezőnek. 

A kivitelezés során be kell tartani az előírt munka- és tűzvédelmi utasításokat és 

előírásokat. 

Nyílt lánggal járó munkákat csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

munkavállaló végezhet erre is érvényes munkavégzési engedéllyel. Ekkor a helyszínen el 

kell helyezni – az üzemeltetővel egyeztetve – a szükséges porral-oltó készüléket. 

A kivitelezés során az előzőekben felsoroltakon túl különös figyelemmel be kell tartani 

az MSZ 1585 szabvány előírásait. A szabvány értelmében tárgyi tevékenység villamos 

munkának, üzemi munkának minősül, melyhez villamos szakképzettség szükséges. 

Villamos berendezésen munkát végezni kizárólag a szabványban meghatározott 

feszültségmentesítés után, feszültségmentes állapotban szabad. 

A villamos berendezés módosítása, bővítése után, ismételt feszültség alá helyezés, 

üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy a berendezés megfelel e a biztonsági 

szabályzatoknak és a vonatkozó szabványokban maghatározott műszaki 

követelményeknek. Az ellenőrzés követelményeit az MSZ HD 60364-6 szabvány írja le. 

Az ellenőrzés szemrevételezésből és mérésből áll. A szemrevételezést legalább MSZ 
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1585 szabvány szerinti IV. csoportba tartozó személy végezheti. A mérést kizárólag 

hasonló villamos berendezések ellenőrzésében már gyakorlatot szerzett, szakképzett 

személyeknek kell elvégezni, a megfelelő mérőeszközzel. A mérést olyan módon kell 

végezni, hogy ne okozzon veszélyt az elkerülhetetlen csupasz aktív részek jelenléte. A 

mérés feszültség közelében végzett munkának minősül, kizárólag legalább két 

személyből álló munkacsoport végezheti, amelyből az egyik IV., a másik III. csoportba 

tartozó szakképzettséggel rendelkezik. Az ellenőrzés eredményét írásban kell rögzíteni, 

utána a hibákat ki kell javítani. 

Áramütés esetén az MSZ 1585 szabvány mellékletében lévő „Elsősegély-nyújtási 

útmutató áramütéses balesetekhez” című tájékoztatás szerint kell eljárni. 

Tűz esetén az MSZ 1585 szabvány „Tűzoltás” fejezete szerint kell eljárni.  

Baleset esetén a bejelentés és kivizsgálás, nyilvántartás vonatkozásában az 1993. évi 

XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (X11.26.) MÜM rendelet előírásait kell 

betartani, a sérültet elsősegélyben kell részesíteni és a legközelebbi orvosi rendelőbe kell 

szállítani, amennyiben a sérült nem szállítható, mentőt kell hívni és a Megbízó illetékes 

felügyeletének kötelező jelezni. 

6.5 Környezetvédelem, hulladékkezelés 

A kivitelezés során keletkező hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása a kivitelező 

feladata és költsége. Szelektív hulladék-gyűjtést kell megvalósítani. 

A veszélyes és környezetszennyező anyagokat elkülönítve és a további szennyeződést 

megakadályozó módon kell elszállításig tárolni. 

A veszélyes hulladék ártalmatlanítását és elszállítását kizárólag a hatályos jogszabályban 

előírt engedélyekkel rendelkező vállalkozó végezheti el. 

6.6 Kivitelező által Megbízónak átadandó dokumentációk 

Kivitelezés végeztével Kivitelező az alábbi dokumentációkat köteles átadni a 

Megbízónak: 

- Kivitelezői nyilatkozat 

- Tervezői nyilatkozatok 

- Műszaki szemlék jegyzőkönyvei 

- Megvalósult állapotot tükröző D-terv 

- Beépített alap- és segédanyagok bizonylatai 

- Beépített berendezések, eszközök, készülékek gépkönyvei, kezelési utasításai, 

gyártói tanúsítványai 

- Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyve, minősítő irat 
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A jegyzőkönyveknek az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

- Vizsgálat, mérés tárgya, célja, időpontja 

- Vizsgálatot, mérést végző intézmény, személy neve, képesítése, engedély száma 

- Vizsgálat, mérés helye 

- Vizsgálat, mérés, mérési elv rövid leírása 

- Vizsgálathoz, méréshez felhasznált eszközök, műszerek gyártója, típusa, gyári 

száma 

- Vizsgálat, mérés eredményei 

- Vizsgálat, mérés eredményeinek kiértékelése 

- Javaslat a vizsgált berendezés minőségének, helyzetének javítására 

- Minősítő irat 
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7 Kivitelezési tervdokumentáció épületgépészeti automatika és 

épületfelügyeleti munkarész 

 

 
ALÁÍRÓ CÍMLAP 

a 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259) 

szám alatti irodaépület 

energetikai-korszerűsítésének 

kiviteli tervdokumentációjához 

- épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti munkarész – 

 

a.) Munka tárgya 

Irodaépület - Miniszterelnökség Wesselényi utcai épülete 

 

b.) Épület azonosító adatai: 

Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 20-22. szám (hrsz.: 34259) 

 

c.) Építtető 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

 

d.) Tervező: 

Csarankó István 

automatika tervező 

Eager Beaver Engineering Kft. 

Eng. sz.: V-01-13766 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. alatti Miniszterelnökségi épület 

energetikai rekonstrukciójához kapcsolódó épületgépészeti automatika és 

épületfelügyeleti rendszer kiépítése 

 
A tervezett szakági építési tevékenység: a létesítmény funkciójának megfelelő villamos 

automatika.  

Alulírott felelős tervező - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - nyilatkozom, 

hogy: 

- az általam tervezett tervdokumentáció műszaki megoldása megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ának (1) - (2) és (4) bekezdésében 

meghatározott követelményeinek, az OTÉK-nak és az eseti hatósági előírásoknak, 

- a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk,  

- a dokumentáció a hivatkozott rendeleteknek megfelelően tűzrendészeti, munka- és 

környezetvédelmi szempontból is megfelel. 

 

 
Dánszentmiklós, 2017. 05.02. 

 

 

 

 

 

 

 
Csarankó István 

automatika tervező 

V-01-13766 
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7.1 Épületgépészeti automatika és épületfelügyeleti rendszer műszaki 

leírás 

7.1.1 Bevezetés 

Az épület korszerűsítésének során új légtechnika és fűtési berendezések kerülnek 

telepítésre. A gépészeti rendszer berendezéseinek (légtechnika, fűtés, hűtés) villamos 

energia ellátását, működtetését, irányítását, szabályozását, ellenőrzését és vezérlését 

digitális rendszerű épületautomatizálási és felügyeleti rendszer látja el.  

Az osztott intelligencia elvére épülő, alállomásokból, perifériakészülékekből, villamos 

kapcsoló és vezérlő berendezésekből kialakított rendszerek, hálózatok az irányított 

folyamatok magas-színvonalú, igényes működtetését biztosítják. Az épületautomatizálás 

berendezései kihasználják a gépészeti rendszerekben rejlő tartalékokat, gondoskodnak a 

berendezések biztonságos és optimális üzemviteléről, racionalizálják az energia-

felhasználást, ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket. Az épületautomatikai 

rendszer hatékonyan támogatja az átlátható és egységes épületüzemeltetést.  

A gépészeti rendszerek irányításához érzékelő, és a beavatkozásokat megvalósító 

automatika elemeket építünk be.  

A villamos motorok, és készülékek erőátviteli vezérlő berendezéseit, az 

automatikaelemek információit feldolgozó alállomásokkal együtt az automatika 

kapcsoló-szekrényekben helyezzük el.  

Szabadon programozható alállomások gyűjtik össze, fogadják a digitális és analóg állapot 

jeleket, digitális és analóg vezérlési, szabályozási parancsokat adnak ki. Az 

buszhálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz és az épületfelügyeleti számítógéphez, 

a kezelői felülethez.  

A központi számítógép egy grafikus munkaállomás, amely biztosítja a rendszer és a 

felhasználó közötti kapcsolatot.  

Az épületben meglévő integrált épületfelügyeleti rendszer van kialakítva mellyel 

biztosítva van az átlátható, hatékony, egységes üzemeltetés.  

A felügyeleti központban, az épület üzemeltetésével kapcsolatban minden szükséges adat 

rendelkezésre kell áll. Az épület-felügyeleti programcsomag alkalmas az összes 

csatlakoztatott elem folyamatos ellenőrzésére, az üzem és vészjelzések megjelenítésére, 

alapértékek módosítására, az üzemidők számlálására, a folyamatábrák megjelenítésére, az 

események naplózására. 

Az irányítási feladatok, a működtetési és a szabályozási követelményrendszer a gépészeti 

rendszerek folyamatábráin tekinthetők át, amelyek a készülékek és az automatikaelemek 

jelei, paraméterei mellett a jelzési és beavatkozási DDC adatpontokat is megjelenítik.  

Az automatika tervdokumentáció a műszaki leírást, az irányítás folyamatábráit, valamint 

az árazatlan költségvetési kiírást tartalmazza.  

Az automatika kapcsolószekrények gyártmány és megvalósulási terveit a ténylegesen 
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beépítésre kerülő gépészeti berendezések villamos adatai és a kiválasztott automatika 

rendszer sajátosságai alapján kell elkészíteni. 

 
A létesítmény irányított gépészeti rendszerei. 

légtechnikai rendszerek:  

iroda légkezelők 

tárgyaló légkezelő 

étterem légkezelő 

konyha befúvó légkezelő 

konyha elszívás 

liftgépházak szellőzése 

hő-visszanyerés, fűtés, hűtés, 

légtechnika tűzeseti leállítások 

tűzcsappantyúk működtetése 

hő- és füstelvezetés:  

meglévő, megmaradó rendszer 

hő- és hűtőenergia ellátás:   

kazánok, fűtési körök, hőmennyiség mérés 

HMV használati melegvíz előállítás, legionella elleni túlfűtés 

hűtőgépek 

villamos felügyelet:  

villamos elosztók jelzései 

világításvezérlés 

nyomásfokozó jelzések: 

lift hibajelzések 

Emax 

7.1.2 Épületautomatizálási rendszer, erőátvitel, vezérlés, szabályozás 

Az épület gépészeti rendszereinek villamos energiaellátásához, működtetéséhez, DDC 

rendszerű szabályozásához a padlástér gépészeti előterekbe, a 8.emeleti 

szellőzőgépházba, valamint a kazánházba telepítünk épületautomatika kapcsoló és 

vezérlő berendezéseket.  

A gépészeti kapcsolószekrények és a saját erőátviteli, kapcsoló- és vezérlőberendezéssel 

szállított folyadékhűtők, energiaellátása az épület főelosztójából történik, az elektromos 

szakág tervei szerint. A kazánházi kapcsolószekrény betáplálása a W9MCC1-ből, 

gázjelzésre, kazánházi vész-ki nyomógom jelére leválasztottan történik. 

 

Az épületautomatika által működtetett gépészeti rendszerek normál energiával ellátottak. 

Feszültségrendszer:  3x400/230 V 50 Hz, 

Vezérlő feszültségek: 230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz, 24VDC 

Érintésvédelem:  TNS nullázás, öt vezetékes rendszer. 



   
 

 
Műszaki leírás 

43 

 

 
A kapcsolószekrényekben az energiát terheléskapcsolós betápláláson fogadjuk. A 

kapcsolószekrénybe I fokozatú (3F+N) túlfeszültség-levezetőt és feszültség-figyelő relét 

építünk be.   

A 230V, 24V 50Hz, és a 24VDC működtető, jelző feszültséget az ellátott rendszereknek 

megfelelően több áramkörre kell osztani. A nagy áramlökések elkerülése érdekében a 

kapcsoló-szekrényekben biztosítjuk a feszültség kimaradás utáni, késleltetett automatikus 

újraindítást.  

A motorok részére üzem és öntartó, nyugtázható hibajelző áramköröket tervezünk.  

A villamos motorokat rövidzárlat és túlterhelés ellen védjük.   

A belső védelemmel nem rendelkező motorok részére motorvédő kapcsolókat terveztünk, 

a belső védelemmel (PTC,TK, SSM) rendelkezőket kismegszakító leágazáson keresztül 

látjuk el, és a beépített védelmet használjuk fel túlterhelés ellen.  

A légkezelő ventilátorai biztosítós leágazáson, frekvenciaváltós hajtáson keresztül 

szabályozottak.  

A ventilátorok és a szivattyú motorok mellé, a fő-, vagy a vezérlőkörbe kötött biztonsági 

tiltókapcsolókat tervezünk.  

A kapcsolószekrényekben elhelyezett főkapcsolók bekapcsolt állapota mellett a 

vezérlőkörök is feszültség alá kerülnek. A bekapcsolt állapotot jelzőlámpa mutatja. A 

villamos fogyasztókat egyenként, kapcsolós üzemben működtetjük. A villamos 

rendszerek kétféle üzemmódban indíthatók. A működtetés helyét a motorok 

vezérléskapcsolójával lehet kiválasztani. A helyi üzemben az összes motor a 

kapcsolószekrényről indítható, illetve kipróbálható, automatikus üzemben az indításokat 

a DDC alállomások időprogramja vezérli. A szükséges vezérlési és reteszelési lánc 

tűzvédelmi leállítás, fagyvédelem mindkét üzemmódban hatásos. 

A fagyvédelem részére öntartó, nyugtázható védelmi áramköröket alakítottunk ki. 

Fagyveszély esetén a légtechnikai rendszer leáll, a fűtőszelep kinyit, a fűtőszivattyú 

folyamatos üzeme mellett. A hő-visszanyerőket lefagyás ellen védjük, fagyveszély esetén 

a lemezes hőcserélő megkerülő ágát nyitjuk és szabályozzuk. 

Tűzjelzés esetén a légtechnikai, gépészeti rendszerek leállnak, a motoros működtetésű 

tűzcsappantyúk bezárnak.  

A meglévő-megmaradó tűzcsappantyúk energiaellátása az automatika szekrényekből 

történik.  

A tűzcsappantyúk meglévő-megmaradó normál kábelekkel szereltek, az épületfelügyeleti 

számítógépen a nyitott-zárt helyzetüket jelenítjük meg.  

Az automatika elemeket tipikus készülékekből választjuk ki, a hőfok és 

nyomáskülönbség analóg érzékelők aktív és passzív elemek, a zsalumozgatók rugó-

visszatérítéses vagy 0-10V feszültséggel folyamatosan szabályozható készülékek.  

A gépészeti kiírásban szereplő szelepek 0-10V feszültséggel folyamatosan 

szabályozhatók.  

A szabályozási körök működtetését, a rendszerek időprogram szerinti indításait, az üzemi 

paraméterek mérését, a határértékek túllépésének jelzését, a folyamatok megjelenítését, 

az adatok tárolását végzik a DDC alállomások. 
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A légkezelő berendezéseket az üzemidőhöz alkalmazkodva időprogram indíthatja 

csökkentett, vagy magasabb légszállítással.  

Az iroda, tárgyaló légkezelők elszívó ágába telepített légminőség érzékelő jelének 

alapján, romló légminőség esetén automatikusan emeljük a ventilátorok légszállítását, 

növelve a friss levegő mennyiségét. 

 
A légkezelőket a következő menetrend szerint indítja az alállomás: 

-a befúvó, elszívó zsaluk nyitnak 

-az elszívó ventilátor indul  

-a hő-visszanyerő indul  

-a befúvó ventilátor indul 

-a hő-visszanyerő szabályozását az alállomás a fűtési, hűtési igénynek megfelelően 

vezérli,  

-a szivattyúkat a szelepek nyitásakor (5%) automatikusan indítani kell, 

-a szivattyúkat a szelep zárás után öt perccel kell leállítani, 

-a lég- és vízoldali fagyvédelem a fűtő szelepeket nyitja, 

-a lég- és vízoldali fagyvédelem a légkezelőt leállítja, fűtőszivattyút indítja, 

-a fagyvédelmi vezérléseket hardver úton kell a már ismertetett módon kialakítani 

-téli indítás, fűtés előszabályozás. 

 
A légtechnikai rendszerek hőmérséklet szabályozásait a fűtő, a hűtő, és a hő-visszanyerő 

elemek sorrendi szabályozásával biztosítjuk. A hő-visszanyerőt fűtésre, illetve hűtésre 

használhatjuk a külső és a visszaszívott levegő hőmérsékletértékének függvényében.  

A légkezelőkkel a befúvott levegő hőmérsékletét kívánjuk állandó értéken tartani, a 

befúvott levegő hőmérsékletének minimál korlátozásával, külső kompenzálás mellett.  

A frekvenciaváltós hajtású ventilátorok, a szivattyúk, a zsalumozgatók, a fűtés-hűtés 

szelep állítások, a hőmérséklet szabályozás részére, teljes körű energiaellátó, vezérlő, 

szabályozó és felügyeleti rendszert alakítunk ki.  

Az épület hűtési igényét két meglévő-megmaradó folyadékhűtő szolgálja ki. 

A hűtőgép saját erőátviteli és vezérlő berendezéssel rendelkezik, az épületfelügyelet 

működését engedélyezi, 0-10V alapjelet biztosít, az üzem és hibajelzését fogadja, 

lehetőség szerint buszos kapcsolat is létesül. 

Az épületek fűtési energiáját a hőközpontba telepített kazánok biztosítják. 

Az épület-felügyelet a kazánok üzemét engedélyezi, a kazánokat a fűtési igény 

függvényében lépteti, 0-10V-os jellel modulálja. Az épület-felügyelet kazánonként 

fogadja az üzem és hibajelet. 

A meleg víz szétosztása a hőközpontban történik. A légkezelőket és a HMV fűtést ellátó 

körök közvetlenül, szabályozás nélkül, a fan-coil kör külső hőmérséklet függvényében 

szabályozott vizet kapnak. 
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A fűtési szivattyúk kézi és automatikus üzemét alakítottuk ki. A felügyeleti számítógépen 

a szivattyúk üzem és hibaállapota jelenik meg. A vízhiány érzékelésére 

nyomáskapcsolókat építetünk be a gyűjtő vezetékbe. Nyomáscsökkenés esetén, hibajelzés 

mellett a szivattyúk leállnak. Mérjük az osztó, gyűjtő, a szabályozott körök előremenő 

vízhőmérsékletét. 

A HMV fűtését napkollektoros rendszer segíti. Mérjük a HMV rendszer előremenő, 

illetve tárolónkénti hőmérsékletét, a napkollektor kör hőmérsékleteit, a HMV előremenő 

körbe biztonsági túlfűtés korlátozót építünk be, melyet a HMV rendszer fertőtlenítő 

túlfűtésekor áthidalunk. 

7.1.3 Hő- és füstelvezetés, tűzvédelmi tervfejezet 

A teljes rendszer meglévő-megmaradó, az épületfelügyelet az ET1 és ET2 jelű 

elektromos elosztókból üzemjelzéseket fogad.  

Az épület bármely tűzszakaszából érkező tűzjelzésekor (összevont tűzjelzés) az összes 

általános szellőztetést ellátó légtechnikai berendezést leállítjuk, a tűzszakasz-határokon, a 

légcsatornákba épített motoros tűzcsappantyúkat bezárjuk.  

A normál szellőzések tűzeseti tiltásához szükséges (tűzjelzéskor bontó) kontaktus a 

meglévő ET1 és ET2 elektromos elosztókban rendelkezésre áll, ezeket összevont 

tűzjelzésre kell paraméterezni a tűzjelzőben. 

Ha erre nincs lehetőség, akkor új (összevont) tűzjelzéseket kell kialakítani, és az 

épületautomatika kapcsolószekrények rendelkezésére bocsátani. 

7.1.4 Villamos felügyelet 

A villamos felügyelet meglévő-megmaradó jelzéseket, működtetéseket tartalmaz, 

melyeket a régi felügyeleti alállomásokról az újakra kötünk, többnyire megmaradó 

kábelezéssel. 

Ide tartoznak: főelosztó Emax, világítás kapcsolások, feszültségmentesítés jelzések. 

7.1.5 Bontási, átalakítási munkák 

Elbontandó rendszerek: L1, L2, L3, K/B, K/EL, É/B, É/EL, Ü, WC1, WC2, WC3 minden 

érzékelője, működtető eleme, az összes kábelezéssel, valamint az EF1-4 automatika, és 

E11-E15 elektromos elosztók. 

A meglévő megmaradó rendszereket az új épületautomatika kapcsolószekrényekből 

látjuk el. (Pl. liftgépház szellőzés, számítógépterem szekrényklíma, folyadékhűtők 

működtetése stb.) 

Revízióra szorulnak a kábeltálcák, a megszűnő kábelek eltávolítása után a megmaradó 

kábeleket erős-gyengeáram szerint szétválasztani, rendszerezni szükséges, valamint a 

kábeltálcák rögzítései is ellenőrzendők, szükség esetén javítandók, cserélendők. 

Minden keletkező hulladékot az előírásnak megfelelően kezelni kell! 
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7.1.6 Épületfelügyeleti rendszer, alállomások, felügyeleti számítógép 

Az épületgépészeti felügyeleti rendszer alközpontjai szabadon programozható digitális 

szabályozó és vezérlő készülékek. Az alállomások a kontrollert és az irányított rendszer 

ellátásához szükséges kiegészítő ki- és bemeneti modulokat tartalmazzák. A DDC 

alállomások ki és bemeneti elemeit úgy választjuk ki, az alállomásokat úgy építjük fel, 

hogy a gépészeti rendszerek működtetésének és szabályozásának maximális önállóságát 

biztosítani tudják. Az alállomások hálózaton keresztül kommunikálnak egymással és a 

központi felügyeleti számítógéppel.  

A DI digitális bemenetek az üzem és hibajelzéseket megjelenítő feszültségmentes 

kontaktusokat fogadják.  

Az AI analóg bemenetek aktív, vagy passzív mérési értékek. A mérési jelek a szabályozó 

körök bemenő jelei.  

A DO kapcsolási parancs kétállapotú bináris, feszültségmentes kontaktus, vagy 

feszültségkimenet lehet. A kacsolási paranccsal a berendezések, fogyasztók 

állapotváltozásait kezdeményezzük.  

Az AO analóg állítási kimenet, a 0-10V, 4-20mA folyamatos állítású szabályozójel 

kiadása. A szabályozójel a szelepek, frekvenciaváltók stb. helyzetének beállítására 

szolgál. A szabályozási algoritmusokkal a szokásos P, PI szabályozási típusok 

alkalmazhatók.  

Az összes analóg és digitális üzenet a memóriában tárolódik, a nyomtató jegyzőkönyvezi, 

a jelzések a monitor rendszersémáin is megjelennek.  

Az alállomások 10% tartalék ki- és bemeneti adatpontot tartalmazzanak. 

7.1.7 A felügyeleti szoftver legfontosabb funkciói 

 Értékek és állapotok megjelenítése. 

A felügyeleti rendszer a szabályozott és vezérelt gépészeti és villamos berendezések 

dinamikus rendszersémáinak grafikus megjelenítését végzi. Ezeken jól láthatóan, 

színjelölésekkel, animációkkal megjelennek az egyes berendezések pillanatnyi értékei és 

állapotai. Külön állítómezőben jelennek meg a parancsolt értékek megadására szolgáló 

menük. 

 Jogosultság kezelés. 

Jogosultsági szinttől függ a felügyeleti rendszer alrendszereihez történő hozzáférés. 

Minden egyes adatpont külön definiálható jogosultsági szinttel adható meg.  

A felügyeleti rendszer operátori naplóban rögzít minden beavatkozást. 

 Trendek. 

A felügyeleti rendszer elvégzi a mérési eredmények tárolását és megjelenítését 

grafikonos vagy táblázatos formában. Lehetőség van trend csoportok létrehozására, 

diagramok közvetlen megjelenítésére, a diagramok idősávján tetszőleges helyen az 

adatok lekérdezhetők. 
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 Riasztások, riasztási napló. 

Hibajelzés esetén, a grafikus képen megváltozik a felügyelt készülék színe, ill. 

hangjelzést ad a számítógép. A felügyeleti program eseménynaplót vezet, amelyben a 

hibák keletkezésének, nyugtázásának, és megszűnésének időpontja, valamint a nyugtázó 

azonosítója rögzítésre kerül. 

Külön hibajelzésként jelenik meg az alközpontok kommunikációs hibája.  

A kontrollerek listája és a busz státusza közvetlen eléréssel megjeleníthető. 

 Időprogramok beállítása. 

Kapcsolások és előírt értékek napi, heti, mérkőzések, rendezvények időprogramjai 

szerinti állathatók. Az időprogram beállítás közvetlenül a vezérelt berendezés 

állítómezőjéből történik.  

 
Az épületfelügyeleti számítógépet az 2-0006 épületfelügyeleti helyiségben helyezzük el.  

A felügyeleti központban, az épület üzemeltetésével kapcsolatos, minden szükséges 

adatnak rendelkezésre kell állni. Az épület-felügyeleti programcsomag alkalmas az 

összes csatlakoztatott elem folyamatos ellenőrzésére, az üzem és vészjelzések 

megjelenítésére, alapértékek módosítására, az üzemidők számlálására, a folyamatábrák 

megjelenítésére, az események naplózására.  

 
A gépészeti és villamos rendszerek felügyeletét ~270 fizikai adatpont kezelésén, 

ellenőrzésén és működtetésén keresztül valósítja meg az épület automatizálási és 

felügyeleti rendszer, a felügyeleti számítógép. 

7.1.8 Integrált épületüzemeltetési rendszer 

Az épületben meglévő integrált épületfelügyeleti rendszer van kialakítva. 

7.1.9 Érintésvédelem 

Az érintésvédelem módja nullázás (TN-S), öt vezetékes rendszer. A gépházakban EPH 

hálózatot kell kialakítani. A villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló 

fémrészeit, valamint a nagy kiterjedésű fém alkatrészeket a gépházakban az EPH 

vezetőbe be kell kötni. Az érintésvédelem minőségét mérésekkel kell ellenőrizni és 

dokumentálni a kivitelezőnek. 

7.1.10 Szerelés 

A villamos berendezések szerelésénél az MSZ HD 60364, az  MSZ EN 60204, az MSZ 

EN 60439 és egyéb szabványok előírásait kell betartani. 

Az épületautomatika kapcsolószekrények lemeztokozásúak, védettségük legalább IP 54.  
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A készülékeket szerelőlapra kell szerelni. A feliratokat a szekrényen belül és kívül tartós 

kivitelben kell elhelyezni, a kapcsolószekrények felső tömszelencés csatlakozásúak, a 

szekrények színe RAL 7035.  

A kapcsolószekrényeket a kezelési és a hozzáférési távolságok betartásával kell 

telepíteni. 

A kapcsoló- és alállomásszekrények 20% tartalék szabad panelhelyet kell tartalmazniuk. 

A kapcsolószekrényeket gépházakba, elektromos helyiségekbe telepítjük.  

A kapcsoló- és alállomásszekrények telepítési helyeit a villamos tervek tartalmazzák. 

A kábeleket a gépházakban, a feszálló aknában szabadon acéllemez kábeltálcákon, az 

épület többi szintjén a villamos installáció kábel-tálcáin, illetve tartó-szerkezeteken 

vezetjük.  

A gépi hő- és üstelvezetések kábeleit E90 funkciómegtartó tartószerkezetre kell szerelni.  

A szereléshez réz-erű kábeleket kell felhasználni, a frekvenciaváltók és az adatátvitel 

kábeli árnyékoltak. A füstmentesítések kábelei E90 védettségűek.  
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8 Építésszervezés és ütemterv 

8.1 A szomszédos ingatlanok bemutatása 

Az épület a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. (Hrsz.: 34259) számon található, két 

oldalról közforgalmú utcával határolt. A keleti oldalról a szomszédos épülethez csatlakozik, 

míg az északi oldala részben szomszédos épülethez csatlakozik, részben saját udvara 

határolja. 

8.2 A kivitelezés helyszínén betartandó intézkedések 

A felújításra kerülő épület a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesz, 

ezért az alábbi betartása kötelező. 

 A munkavégzés alatt biztosítani kell az épület rendeltetésszerű használatát. 

 Nappali munkavégzés esetén (7-18 óráig) 65 dB, míg egyéb időszakban 50 dB 

hangnyomásszintet tartani kell. A nagyobb zajhatással járó munkák előzetes egyeztetést 

követően végezhetők. 

 A helyszínre való belépés, vagy a helyszínen történő munkavégzés csak a Készenléti 

Rendőrség által beléptetett személy számára megengedett. A munkát végző személyek 

adatait a munka megkezdése előtt minimum 72 órával a helyszínen le kell adni a 

Készenléti Rendőrség részére. 

 A miniszterelnökség biztonsági munkatársával történt előzetes egyeztetés függvényében 

adott a munkaidőn kívüli (hétköznapokon 18 óra után, vagy hétvégén) munkavégzés 

lehetősége 

 A munkaterület folyamatos tisztántartására kiemelt figyelmet kell fordítani, tekintettel 

arra, hogy a kivitelezés közben a zavartalan munkavégzést biztosítani kell. 

8.3 A terület közműellátottsága 

A terület közműellátottsága teljes. Megrendelő a Vállalkozónak biztosítja a víz és elektromos 

energia, mérés nélküli vételezési lehetőséget. A vételezési pontok a munkaterület átadásával 

egyben lefolytatandó helyszíni organizációs bejáráson kerülnek meghatározásra. 

8.4 A terület közútellátás, közlekedési lehetőségek, megközelíthetőség 

Az épület két oldalról közforgalmú úttal határolt, közvetlen a fal mellett járda található. 

Anyagszállítás céljából Megrendelő a Vállalkozó részére, az épület udvarára gépkocsival (3,5 

t-ig) történő behajtási lehetőséget biztosít a Wesselényi utca felöl úgy, hogy a gépkocsi az 
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udvaron csak a pakolás idejéig tartózkodhat. A 3,5 t-nál nagyobb gépkocsi csak a gépkocsi 

behajtóba tud beállni a lepakolást ott kell megoldani. 

Az udvarnak az organizációs helyszínrajzon jelölt részét Megrendelő a Vállalkozó számára 

elkülöníti a kivitelezés időtartamára.  

Amennyiben Vállalkozó építési emelőt telepít, akkor az emelő számára kijelölt területről az 

ott lévő kerékpártárolót el kell bontani, és a kijelölt dohányzóhely épített tetőszerkezetét az 

organizációs terven jelölt területre át kell telepíteni. A munka végeztével mind a 

kerékpártárolót, mind a dohányzó tetőszerkezetét az eredeti helyére vissza kell építeni.  

A munkaterület visszaadásának feltétele a teljes felvonulási és munkaterület takarítása, 

szükség esetén a területek átadáskori állapotának helyreállítása. 

8.5 Tárolási és anyagmozgatási lehetőség 

Tárolási célra Megrendelő a Vállalkozó részére az organizációs rajzon megjelölt felvonulási 

területet biztosítja. Megrendelő kifejezett elvárása, hogy a kijelölt területen kívül Vállalkozó 

semmilyen építőanyagot nem tárolhat folyamatosan. A felvonulási területeket zártan körül 

kell keríteni, vagy konténereket kell alkalmazni a vagyonbiztonság és balesetvédelem 

érdekében. 

Vállalkozó a kivitelezés idején az épület teherfelvonóit használhatja, figyelemmel a felvonók 

terhelhetőségi határára. A felvonók műszaki és esztétikai állagának megóvása érdekében az 

oldalfalakat takarással kell ellátni.  

Szükség esetén, előzetes egyeztetés alapján Megrendelő gépjármű parkolási, vagy felvonulási 

terület lehetőséget biztosít az épület előtt. 

8.6 Hulladékkezelés 

A teljes területet törmeléktől mentesíteni kell, a kibontott anyagokat, szerkezeteket az 

elszállításig deponálni kell. 

Az építési törmelék és szemétszállítás konténeres megoldással történhet. 

A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék sajátosságait 

figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti károkozást kizáró módon, 

szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és lefolyók tisztántartása a Vállakozó 

felelőssége. 

Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó 

feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést, valamint a lerakóhelynek adott hulladéknemre 

vonatkozó KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. A műszaki ellenőr 

számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. 

8.7 Biztonságtechnikai előírás (személy- és vagyonvédelem körében) 

Vállalkozónak a munkaterület teljes védelmét el kell látnia, amelyet a helyszínen, szükség 

esetén 24 órás őrzés-védéssel kell biztosítania. Amennyiben a kivitelezés során állványozás 

történik a Vállalkozónak kell biztosítania, hogy illetéktelen személyek az állványra ne 
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juthassanak fel. Bármilyen ebből eredő személyi sérülésért, illetve vagyoni jellegű kárért a 

Vállalkozó a felelős. A munkavégzés területét, a határos közterületektől védőpalánkkal, 

zárhatóan el kell határolni. 

Az érintett járdaszakaszok forgalmát és a leeső anyagok elleni védelmet közterület 

foglalással, vagy védőtetővel kell biztosítani. 

8.8 Munkavédelmi előírások 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit mindvégig 

biztosítani kell. A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a 

munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a Kivitelező munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban szereplő 

munkavédelmi előírásokat. 

A vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A 

munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) a 

munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők betartását. 

A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés során 

figyelembe vett, érvényben lévő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki előírások 

követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Könnyen elérhető helyen szabványos mentőládát kell tartani.  

8.9 Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket. Elsődlegesen 

megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket köteles tenni a kockázatok egészséget 

nem veszélyeztető mértékűre történő csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg 

kell követelni. 

Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel a tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló 

a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 

Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani, vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket 

ahova a munkavállaló a védőfelszerelését rögzíteni tudja. 

Az egyéni védőfelszereléseket az egyes munkafolyamatok végzésekor a Kivitelező által 

készített kockázatértékelésben és a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak 

szerint kell kiosztani és viselni. 

Minden esetben figyelembe kell venni a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának színvonalas biztonsági és egészségvédelmi követelményekről szóló 

65/1999 (XII.22.) EüM rendelet előírásait. 
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8.10 A munkavállaló alkalmassága 

Építés kivitelezés munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az 

egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére. 

8.11 Szociális körülmények 

A kivitelezés idejére a dolgozók számára a Megrendelő megfelelő öltözési, tisztálkodási és 

melegedési lehetőséget biztosít. A szociális helyiség kijelölésére a munkaterület átadásával 

egyben lefolytatandó helyszíni organizációs bejáráson kerül sor.  

8.12 A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek, valamint a 

projektet érintő szabályozási környezet bemutatása. 

A szükséges közterület foglalási engedélyek megszerzése, esetleges felvonulási épületek 

elhelyezése, valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a kivitelezési 

munkálatok. 

A szükséges közterület foglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, annak költsége a 

Vállalkozót terheli. 

Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a Megrendelő 

előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása kötelező. Felvonulási 

épületek csak a Megrendelő hozzájárulásával helyezhetők el. 

A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közterület 

szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a tisztaságot biztosítani 

kell. 

A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes kivitelezés 

időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával is. 

A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a Megrendelő 

számára, amelyet a Megrendelőnek, valamint a műszaki ellenőrnek szükséges jóváhagynia 

írásos formában. A Vállalkozó a köteles tevékenységével összefüggésben keletkező károkat a 

saját költségére megszünteti, illetve köteles azokat megtéríteni és a megrongált tárgyakat 

szerkezeteket kijavítani. 

A kivitelezés megkezdését amennyiben szükséges a Vállalkozó kötelessége az illetékes 

szervekhez, hatóságokhoz bejelenteni. 

A pályázat közreműködő szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési 

munkálatok folyamatának bejelentése a projektmenedzser kötelessége. 

Amennyibe szükséges a Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve 

engedélyek birtokában kezdheti meg a munkát. 

Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen igénybevett 

alvállalkozói végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a vállalkozó, mint sajátjáért 

felel. 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és 

képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, amelynek 

eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek. 
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8.13 Szervezési és adminisztratív feladatok 

Együttműködés 

A kivitelezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a közreműködők 

feladata, amelyben együtt kell működniük. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozó 

szabályokban meghatározott körülmények megtartása mellett történhet, melynek 

megtörténtéről a kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről szóló 1993. 

évi XVII. Tv. 19.§.) 

A munkavállaló tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, amelyek az 

építési munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. Minden munkáltató 

felelős a saját munkavállalóinak a saját munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, 

valamint a környezetében munkát végző más munkáltatók tevékenységéből eredő és a saját 

munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk átadásáért. 

Felelős műszaki vezető 

Az 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott részletes feladatok között a 

jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a felelős műszaki vezető számára. A kivitelező 

felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 

Az építési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi 

előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladatkörébe is tartozik. 

A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól. 

Az építőipari és kivitelezési munkák végzésénél az egészséges és biztonságos munkavégzés 

érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati 

ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan 

megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély ártalom, illetve munkabaleset 

ne érje. 

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka ellenőrzése során valamennyi 

leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy egyéb 

létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne változtassák meg, a szükséges egyéni 

védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát 

valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az irányító személy 

gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen megbontott, 

eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy pedig azonos értékű, más 

védőberendezés megvalósuljon.  

8.14 Ütemterv 

Vállalkozónak a Megbízó kijelölt képviselője részére, legkésőbb a munkaterület átadásakor 

legalább heti szintű ütemtervet és organizációs tervet kell átadnia a kiviteli munkák 

ütemezéséről és a munkaterületre vonatkozó organizációról. Az egyes munkanemek 

ütemezésénél tekintettel kell lenni a fűtési szezonra, az adott munkanem végezhetőségét 

befolyásoló időjárásra. 
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lásd melléklet 

Az ütemtervben bekövetkező bárminemű változást Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie 

kell. 

 


