L ZZprovital

TAJEKOZTATAS AZ
AJANLATTETELI FELHIVAS/VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASAROL,
VALAMINT AZ

AJANLATTETELI HATARIDO HOSSZABBITASAROL

1. Ajanlatkérd: Kbzbeszerzési és Ellatasi Figazgatosag (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) és NFSI
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel@sségii Tarsasag (1277 Budapest 23, Pf
55.)

2. A kozbeszerzés targya: Vallalkozasi szerzGdés a |, JCozbeszerzési és Ellatast Foigazgatdsig altal
Uzemeltetett kormanyzati épiiletek energetikai feldjitasa” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonositd
szamd projekt kerctében a Miniszterelnokség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cim
alatti épuletének encrgetikai felvjitasara.”

3. Az eljards meginditasara vonatkozd informacid: A Kbt 115, § (1) bekezdés szerinti kézbeszerzési eljaris
ajanlattétel: felhivasa és kozbeszerzési dokumentumai a gazdasdgi szetepléknek 2017. december 22, napjan,
kézvetlendl kertilt megkiildésre.

Tisztelt Gazdasagi Szerepls!

Alulirott dr. Varhely: Katalin, a PROVITAL Fejlesztési Tandcsadé Zrt. (1061 Budapest, Andrassy ut 17.
1. emelet 9.) nevében eljarva, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
FelelGsségii Tarsasag (1277 Budapest 23, Pf: 55.) és a Kbzbeszerzési és Elatasi Féigazgatosag (1119
Budapest, Andor u. 47-49.), mint AjinlatkérS 4ltal inditott fenti targyd kozbeszerzési eljardsban
tajtkoztatom Ondket, hogy a targyi eljards 2017. december 22. napjan megkiilldétt ajanlattételi felhivasat
¢s vallalkozast szerz6dését (tervezet) Ajanlatkéré modositia a Kbt. 115, § (3) és 55. § (3) bekezdése alapjan
az alabbiak szerint:

1
A KOVETKEZO HELYETT;

Ajanlattételi felhivas

7. A szerzddés iddtartama, vagy a teljesités hatirideje:

A szerzb6dés annak mindkét £61 altali alafrdsanak napjaval 1ép hatalyba.

A teljesités a munkaterilet aradas-atvételének napjatd! (az atadas-atvétel napja is beleszamit)
szamdtott 150 nap (naptari nap) az alabbi feltétellel:
* A fltés1 rendszer, fGtési szolgaltatast akadalyozé kivitell munkalatal nem kezdodhetnek meg
a fltési szezon befejezésének iddpontja (aprilis 30.) elétt.
* A fltési rendszer, fitési szolgaltatdst biztosité kivitell munkalatait be kell fejezni a flitési
szezon megkezdésének (szeptember 30.) idépontjaig.
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A KOVETKEZO IRANYADO:

Ajanlattételi felhivas

s

7. A szerzédés iddtartama, vagy a teljesités hatdridefe:

A szerzddés annak mindkét fél altali alafrdsanak napjaval 1ép hatdlyba és 2018. szeptember 30.
napjaig tart, az alabbi feltételekkel:

e A fltést rendszer, fiitési szolgiltatast akadalyozd kivitell munkalatai nem kezdddhetnek meg
a fatési szezon befejezésének 1dépontja (aprilis 30.) elétt.

* A fitési rendszer, fitési szolgiltatast biztosité kivitell munkdlatait be kell fejezni a fltési
szezon megkezdésének (szeptember 30.) :WdSpontjaig,

2.
A KOVETKEZO HELYETT:

Vallalkozasi szerz8dés (tervezet)

V. 1/ bekezdés:

“A Villalkozd teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl (az
atadas-atvétel napja is beleszamit) szamitott 150 nap (naprari nap) az alabbi kikdtéssel:
- a fhtési rendszer fitési szolgaltatast akadalyozd kiviteh munkéfatai nem kezdddhetnek meg a fitési
szezon befejezésenek 1dopontja (aprilis 30.) elétt;
- a fatési rendszer ftési szolgaltatast biztositd kivitell munkalatait be kell fejezni a fltési szezon
megkezdésének (szeptember 30.) idépontjaig.
A munkateriilet atadas-atvételénck hatarideje: szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott legkésSbb 15, nap. A
munkateriilet atadas-atvételt a Megrendel6 tertiletileg illetékes kirendeltsége koordinalja.
A szerzédés 11 3/ pontja szerinti miszaki atadas-dtvételi eljarast legkésSbb a Vallalkozo készre jelentését
kévetd 8 napig, azaz a teljesitésének véghataridejéig kell lefolytatni,
A szerzbdés idotartama alatt a korszer(sitéssel erintett épuiletszerkezetek és berendezések rendeltetésszert
hasznilatra alkalmas allapotaban, a szerzédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban
megallapitott mindségi kovetelményeknek megfeleld és hidnymentes muszaki atadas- atvétel eljaras
lezarasinak meg kell torténnie.”

A KOVETKEZO IRANYADO:
Vallalkozasi szerzédés (tetvezet)

V. 1/ bekezdés:
“A Villalkozo teljesitésének kotbérterhes véghatarideje 2018, szeptember 30. napja az alabbi kikdtéssel:
- a fltési rendszer fltési szolgaltatast akadalyozd kivitell munkalatal nem kezdddhetnek meg a flitési
szezon befejezésének idépontja (aprilis 30.) eltt;
- a fltési rendszer flitési szolgaltatast biztositd kiviteli munkalatait be kell fejezni a ftési szezon
megkezdésének {szeptember 30.) 1d6pontjaig.
A munkatertlet atadas-atvételének hatarideje: szerzddés hatalybalépésetdl szamitote legkésdbb 15, nap. A
munkateriilet atadas-atvételt a Megrendel6 tertiletileg iiletékes kirendeltsége koordinalja.
A szerzddés HI 3/ bekezdése szerinti miszaki atadds-atvétell eljarast legkésébb annak megkezdését
kévetd 8. napig, azaz a teljesitésének véghataridejéig kell lefolytatni.
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A szerz6dés id6tartama alatt a korszerUsitéssel érintett épuiletszerkezetek és berendezések rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas allapotaban, a szerzédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban
megallapitott mindségi kovetelményeknek megfelelé és hidnymentes miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak meg kell torténnie.”

3.
A KOVETKEZO HELYETT: A KOVETKEZO IRANYADO:
Ajanlattételi felhivas Ajanlattételi felhivas
14. Az ajanlattételi hatdridg: 14. Az ajanlattételi hatdrido:
2018. januar 15. napja 14:00 6ra 2018. januar 19. napja 16:00 6ra
% %k %k

Ajanlatkeré a fent jelzett modositasokat, az eljarast megindito felhivas 23.29. pontjanak pontositasat,
valamint a 2018. januar 1-jét6l jelen eljarasra is hatalyos jogszabalyviltozasokat az étrintett, 2017. december
22. napjan megkildott kozbeszerzési dokumentumokban kortektiriban lathatéan atvezette és a
modositott dokumentumokat jelen tajékoztatassal egyidejileg megkiildi.

A felhivas ¢és az egyéb kozbeszerzési dokumentumok fentiek szerint nem érintett részei tovabbra
is iranyadéak. Tovabba a targyi eljarasban iranyadé kozbeszerzési dokumentumok az alabbi
elektronikus  elérhetGségi  uton  allnak a  gazdasagi  szereplék  rendelkezésére:
http:/ /kozzetetel.provitalzrt.hu/?PMn83FjW.

Jelen tajékoztatas valamennyi ajanlattételre felkért gazdasagi szetepld részére egyidejileg megkiildésre
kertil.

Kérem a fenti tajékoztatis szives tudomasulvételét!

Budapest, 2018. januar 12.
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NFSI Nemzeti/Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
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