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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

(Tervezet MÓDOSÍTÁS) 

 

mely létrejött egyrészről a  
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
Székhely:  1119 Budapest, Andor u. 47-49 
Adószám:  15329396-2-43 
Statisztikai számjel: 15329396-8411-312-01 
Törzsszám: 329398 
Bankszámlaszám: MÁK 10032000-06060071-00000000 
Képviseli:  Dr. Demény Ádám főigazgató 
(továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a(z)  
…………………………….. 
Székhely:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszám: 
Képviseli:  
(továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 

PREAMBULUM  
 

1/ A felek rögzítik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1277 Budapest 23, Pf: 55.), mint a „NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Kft. és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Konzorciuma” (további tag: 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság) konzorciumvezetője, és mint Ajánlatkérő (Lebonyolító) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 29. § (1) bekezdése szerinti 
és a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján 2016. szeptember 27. napján létrejött 
„Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” 
tárgyú megállapodásban megfogalmazottak alapján 2017. december hó 22. napján küldte meg az 
ajánlattételi felhívását a gazdasági szereplők számára a „Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” 
című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 
34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai 
felújítására.” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2018. ………. hó … napján küldte meg ajánlattevő(k) 
részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő (Lebonyolító) a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, 
ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül 
szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 2/ pont szerint hozzá kapcsolódó 
mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 

 
Jelen szerződés Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az Eljárás 
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jött 
létre. 
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Jelen szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati 
épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt 
keretében valósul meg. 

 

2/ A jelen Vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt 
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, 
így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit. 

2.1 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

2.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben) 

2.3 Ajánlattételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

2.4 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

 

I.  JELEN SZERZŐDÉS TÁRG YA  

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő részére a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság által üzemeltetett 34259 HRSZ., 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. 
címen lévő Miniszterelnökség épületén a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. számú pályázat 
alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az 
Eljárás dokumentumaiban, különösen a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, megfelelve a 
vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződésben és 
Megrendelő által elfogadott Vállalkozói árajánlatban foglalt feltételeknek. A szerződés tárgyát képező 
munka nem esik bejelentési kötelezettség alá. A Vállalkozó az előbbi, az ingatlanon található épület 
felújítási, korszerűsítési és létesítési szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett 
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul 
eleget tesz. 

 

II.  VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI  

1/ Vállalkozó köteles a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül 
átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges 
hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az építési naplóban rögzíteni és ebben a Megrendelő 
figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni. 

 

2/ Vállalkozó köteles a Megbízó kijelölt képviselője részére, a szerződéskötést követően, 
legkésőbb a munkaterület átadásáig legalább heti szintű ütemtervet és organizációs tervet átadni a 
kiviteli munkák ütemezéséről és a munkaterületre vonatkozó organizációról. Az egyes munkanemek 
ütemezésénél tekintettel kell lenni a fűtési szezonra, az adott munkanem végezhetőségét befolyásoló 
időjárásra. Az ütemtervben bekövetkező bárminemű változást Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie 
kell. 

 

3/ Vállalkozó köteles a kivitelezési munka irányítására szakképzett, gyakorlott és jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezetőt kijelölni, a helyszínen foglalkoztatni. 

 

4/ Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti építési munkákat a Kivitelezési 
tervdokumentáció Műszaki leírás Építésszervezés és ütemterv fejezetében meghatározottak szerint a 
végezni és ütemezni. 
 
5/ Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig 
(ameddig a területen bármilyen munka folyik) elektronikus építési naplót vezetni. 
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6/ Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, 
tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket saját költségére 
megteremteni. 
 
7/ Vállalkozó köteles az Ingatlanban az általa vagy alvállalkozói által okozott esetleges károkat, 
kijavítani, valamint a munkaterületet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi 
szempontból kifogástalan állapotban tartani. 

 

8/ Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési 
jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét. 

 

9/ Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés). 
 
10/ Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan 
összegyűjteni és saját költségére elszállítani, és a vonatkozó jogszabályban előírt módon írásban 
dokumentálni, a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, 
tisztán tartani. 

 

11/ Vállalkozó köteles a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezető(ke)t és 
irányító(ka)t, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés 
szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, gondoskodni 
arról, hogy a saját és az alvállalkozók által végzett munkákban is csak szabályosan foglalkoztatott 
munkaerő vegyen részt. E feltétel be nem tartása esetén az ebből származó összes kár és felelősség 
egyedül Vállalkozót terheli. 

 

12/ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a létesítmény területére csak a Megrendelő által elfogadott 
személyek léphetnek be. Vállalkozó a létesítmény területére történő belépéshez szükséges belépési 
engedélyek kiállításához a dolgozói, segítői személyes adatokkal ellátott, saját kezűleg aláírt belépési 
engedély (Szerződés 1. számú melléklet) kérelmét a szállító gépjárművek rendszámaival a 
Megrendelő kapcsolattartója részére a belépés előtt legalább 3 munkanappal (elektronikusan) átadja.  

 

13/  Vállalkozó köteles a jelen szerződés megvalósításához használt eszközök biztonságos 
állapotát ellenőrizni. 

 

14/ A Vállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges minden kapcsolódó munka, személyzet, 
anyag, gép, berendezés, szociális blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet, stb. teljes 
körű biztosítása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi, amelynek az ellenértékét a szerződés 
IV./1. pontja szerinti egyösszegű díj (átalányár) tartalmazza.  

 

15/ A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral és 
követeléssel szemben, amely a jelen szerződés kapcsán a Megrendelőnek, illetve harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni 
károk következtében jelentkeznek. 

 

16/ Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezői felelősségbiztosítással minimum éves 
10.000.000.- Ft (tízmillió forint) limit összegre és minimum 10.000.000.- Ft (tízmillió forint)/kár 
összegre, mely kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos 
többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos 
építményekre, és azt a jelen szerződésben foglalt munkálatok befejezéséig hatályban tartja valamint a 
kötvényt és a befizetést igazoló pénzügyi dokumentumot jelen szerződés aláírásakor bemutatja.  
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Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre a …………… Biztosító Zrt.-vel kötött 
szerződése alapján érvényes kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítási 
kötvény másolata jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi. 
 
A biztosítást a szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. 
Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét 
ellenőrizni, a biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó 
nyilatkozatokat bekérni. 
 
Vállalkozó munkálatokat kizárólag hatályos és érvényes felelősségbiztosítás birtokában végezhet, 
ennek hiányában a munkálatokat a biztosítási szerződés hatálybalépéséig köteles felfüggeszteni. Az 
ebből eredő késedelem Vállalkozó ügy- és érdekkörében felmerült körülményként értékelendő, 
jogérvényes kimentésére lehetőség nincs. 
 
Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon 
megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

17/ Vállalkozó pótmunka elszámolására nem jogosult. 
 

18/ Vállalkozó a Szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó a IV.1 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, 
szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak 
megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt minőségi 
követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 

19/ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti 
adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolására 
vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 

 

20/ A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződésben 
és, vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett 
munkák megvalósításához és a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezen 
tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem élhet. 

 

21/ Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai 
ajánlatában vállalt követelményeknek megfelelően megvalósítani az alábbi szerint: 

 

Ssz 
Megajánlás 

Nyertes Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) 

2.1. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 
tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

 

2.2. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése 

 

 

Megrendelő a Vállalkozó általi, fentiek szerint vállalt megajánlások teljesülését és betartását a 
szerződés teljesítése során személyesen (mérnök, műszaki ellenőr), fokozottan és folyamatosan 
ellenőrizni fogja. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a fentiek szerint vállalt megajánlásait a 
teljesítés során, úgy a Vállalkozót a Megrendelő hibás teljesítési kötbérrel sújtja (köteles sújtani), és 
jelen szerződésszegést pedig súlyos szerződésszegésnek minősíti!  
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A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelő kötelezettségévé teszi a Vállalkozó kártérítés követeléséhez 
vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy 
kárátalány, a kötbér követelésével a Megrendelő bejelentési kötelezettsége beáll.  

Ezen bejelentést követően pedig a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró 
ok hatálya alá kerül! 

 

III.  A  MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTE LEZETTSÉGEI  
 
1/ Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban jegyzőkönyvileg 
átadni. 
 
2/ Megrendelő jogosult és köteles az elvégzett és a folyamatban lévő munkát ellenőrizni. 
 
3/  Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó építési naplóban jelzett 
kezdeményezése alapján. Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontját a Vállalkozói 
készre jelentés alapján, a készre jelentéstől számított legkésőbb 15. napra kitűzni a Vállalkozóval 
egyeztetettek szerint. 
 
4/ Megrendelő köteles a szerződésszerűen, hiba és hiánymentesen teljesített munkát átvenni. 
Vállalkozó teljesítése akkor hibás vagy nem szerződésszerű, ha a műszaki átadás-átvétel során 
megállapításra kerül, hogy a teljesítés eredményeként az épület rendeltetésszerű használatra nem 
alkalmas, így nem felel meg a szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek. 
 
5/ Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munka ellenértékét megfizetni. 
 
6/ Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 
 
7/ Amennyiben Megrendelő a szakszerűtlen utasítás végrehajtásához ragaszkodik - és ezt írásba 
is adja – akkor az ebből adódó minden kárért és hátrányért a felelősséget is vállalja. Megrendelő nem 
adhat olyan utasítást Vállalkozónak, amely az élet és vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetve hatályos 
jogszabályokba ütközik. 
 
 
IV. A  SZERZŐDÉSES ELLENÉRT ÉK ÉS  A FIZETÉS REND JE  

 

1/ A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó ……………….. Ft + 27 % Áfa, 
azaz nettó ……………………………. forint + ………………… forint általános forgalmi adó 
= bruttó ……………… Ft, azaz ……………………. forint. 

A Szerződés egyösszegű vállalkozói díj (átalányáras) típusú.   

A szerződés finanszírozása a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett 
kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű KEHOP-5.2.2.-16-2016-00003. 
azonosítószámú projekt forrásaiból történik. 

Vállalkozó a számlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, forintban (HUF) állítja ki. A számla 
kibocsátására a következők szerint van lehetőség:   

A vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A 
támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 100 %-a  EU 
támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat).  
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A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez 
tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 

Számla beküldési címe: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47-49 

A számlán a projekt kódszámát KEHOP-5.2.2.-16-2016-00003. fel kell tüntetni. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 
elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét 
követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. 
§ (3) és (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a 
helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt 
ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint történik az alábbiak 
szerint: 

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói 
kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint 
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet 
– tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait  

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során 
a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek,  

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) 
őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) 
pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy 
részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont 
szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 
állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/B § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) 
pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a 
kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 

törölt: vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy 
részét visszatartja, illetve 

törölt: vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy 
az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak);¶

törölt: ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az 
Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;¶

törölt: z Art. 36/A. § (3) 
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(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a 
projekttársaságot kell érteni. 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ide 
értve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső 
kimutatások), alvállalkozói kifizetésről szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatóak be: 

Megrendelő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 25%-
25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben: 

1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os 
teljesítettsége. 

2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os 
teljesítettsége. 

3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os 
teljesítettsége. 

Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi 
Igazolás a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a 
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.  

Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.  

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

A kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljárni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) 
bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 
2/ A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a vállalkozói díj, a szerződés 
minden feltételének teljesítése mellett a meghatározott műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes 
körű megvalósítására vonatkozik. Vállalkozó az egységárképzésnél figyelembe vett minden olyan 
munkafolyamatot, költséget és anyagot, amely a hiány- és hibamentes átadásához szükséges, az 
összes költséggel együtt. 
 
3/ Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj átalánydíjas jellegű; a Vállalkozó ugyanakkor köteles 
vezetni a jogszabályokban előírt, munkavégzéshez szükséges dokumentumokat.  
 
4/ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez 
kapcsolódó munka kivitelezése az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint 
valósul meg, a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéseket követően jogosult a végszámla benyújtásra. 
 
5/ Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, jelen 
szerződés iktatószámának feltűntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a 
teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát fogadja be.  
Megrendelő jogosult a hiányosan, vagy hibásan kiállított számlát a hiba vagy hiányosság 
megjelölésével Vállalkozó számára visszaküldeni, a fizetési határidő a hiánytalanul és hibamentesen 
kiállított számla benyújtásától kezdődik. 

törölt: ¶

törölt: ák

törölt: az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § 
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A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre … (név) műszaki ellenőr, teljesítésigazolás 
kiállítására … (név) jogosult.  
 
6/ Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó által kiállított és befogadott számlát a számla 
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás formájában fizeti meg a 
Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra. 
 

7/ A szerződés részét képezi Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, mely a pénzügyi fizetési 
ütemtervnek alapja. 

 

V. A  SZERZŐDÉS TELJESÍTÉS E  
 
1/ A Vállalkozó teljesítésének kötbérterhes véghatárideje 2018. szeptember 30. napja az alábbi 
kikötéssel: 

- a fűtési rendszer fűtési szolgáltatást akadályozó kiviteli munkálatai nem kezdődhetnek meg a 
fűtési szezon befejezésének időpontja (április 30.) előtt; 

- a fűtési rendszer fűtési szolgáltatást biztosító kiviteli munkálatait be kell fejezni a fűtési szezon 
megkezdésének (szeptember 30.) időpontjáig. 

 

A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15. 
nap. A munkaterület átadás-átvételt a Megrendelő területileg illetékes kirendeltsége koordinálja. 

A szerződés III. 3/ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást legkésőbb annak megkezdését 
követő 8. napig, azaz a teljesítés véghatáridejéig kell lefolytatni. 

A szerződés időtartama alatt a korszerűsítéssel érintett épületszerkezetek és berendezések 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában, a szerződésben vagy annak 
alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelő és 
hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának meg kell történnie. 

 

2/ A Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
kifogástalan minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen 
- a szerződésszerű teljesítés feltételei. 
 
3/ Vállalkozó jogosult arra, hogy a vállalt határidők előtti teljesítés esetén kérheti a műszaki átadás-
átvétel korábbi időpontra való helyezését, és jogosult a számla előbbi benyújtására, azaz Megrendelő 
– előzetes egyeztetést követően - előteljesítést elfogad. 
 

VI.  ELŐLEG  
 

A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a IV.1 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható 
költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint előlegre tarthat 
igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/B.1. b) pontja alapján. Az előleg 
igénylésének és kifizetésének a feltétele a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/B.2. 
pontja szerinti előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése. Az előleg-
visszafizetési biztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a IV.1 pont szerinti ellenértékre eső 
elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő felé a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014–2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 
IV.1 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az 
előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. Megrendelő az értesítéstől számított 5 
munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-

törölt: a munkaterület átadás-átvételének napjától (az átadás-átvétel 
napja is beleszámít) számított 150 nap (naptári nap) 

törölt: a Vállalkozó készre jelentését 

törölt: ének
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igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított 
előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Az előleget, a szerződés 
hatálybalépését követően igényelheti a Vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum 
benyújtásával. Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg 
arányával azonos mértékben számolja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem 
került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell 
levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, 
ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként. Az 
előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül kerül kifizetésre. 

 

VII.  KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG  
 
1/ Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, 
igazolt kárának megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint. 
 
2/ Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett 
minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés 
teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása illetve egyéb 
szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 
 
3/ Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb 
okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges 
intézkedéseket. 
 

VIII.   ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ  
 
1/ Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: „Kormányrendelet”) előírásainak megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől annak befejezéséig építési naplót kell vezetni, és azt a Kormányrendelet 26. § (8)-(9) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az 
építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt 
építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az 
építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a 
továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. Megrendelő köteles a szerződés 
adatait az elektronikus építési naplóban rögzíteni és a Vállalkozó számára egyszer használatos 
belépési jelszót generálni. A Megrendelő belépési jelszóról Vállalkozó részére nyújtott tájékoztatás a 
jelen szerződés részét képezi. 
 
2/ Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 
építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka 
végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. Vállalkozó köteles az elbontott 
anyagokat érvényes telepengedéllyel és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő telepre elszállítani. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 
kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. 
 
3/ Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek 
tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal 
rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak 
ellenőrzésében és irányításában. 
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4/ Az építési naplóba és mellékleteibe történő bejegyzésre a Kormányrendelet 26. § (2) 
bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az építési 
napló ellenőrzése. 
 
5/ Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az 
építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban 
válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait 
egyidejűleg a jelen Szerződés X. pontjában meghatározott telefonszámra telefaxon is megküldeni 
Megrendelő részére. 
 
7/ A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az 
átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni. 
 
8/ Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett 
személyek jogosultak. 
 
9/ Az építési naplóban kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott módosítások hajthatók végre, a 
munkafolyamat és felhasználásra kerülő anyag rögzítésével. 
 
10/ Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-
átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell. 
 

IX.  SZERZŐDÉSSZEGÉS  

 

1/ A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, ha 

a) kötbérterhes véghatáridőt nem tartja be, 
b) a szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, 
c) a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban a 2. értékelési részszempont alszempontjaira tett valamely 
megajánlását/vállalását nem tudja betartani.  
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek 
megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős 
megszegi a szerződést. 
 
2/ Szerződésszegés esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
 
a) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó 
felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek 
mértéke a IV.1 pont szerinti nettó ellenértéknek a 20 %-a.  
 

b) Késedelmi kötbér: Vállalkozó a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése 
esetén, a késedelem minden naptári napja után 0,5 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, 
melynek alapja a késedelemmel érintett nettó ellenérték. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 
%, alapja a késedelemmel érintett nettó ellenérték, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni 
kártérítési kötelezettség nélkül. 
 
c) Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás során a 2. 
értékelési szempont alszempontjaira tett valamely megajánlását/vállalását nem tudja betartani súlyos 
szerződésszegést követ el figyelemmel jelen szerződés II. 18. pontjában foglaltakra. Ebben az 
esetben hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A hibás teljesítési kötbér mértéke 
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a teljes nettó egyösszegű ellenérték 20 %-a. 
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 
 
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti 
ki a Vállalkozó aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni 
Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége 
megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 
 

3/ A szerződés megszűnése esetén Felek egymással teljes körűen elszámolnak. 
 

4/ Mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a 
késedelem a Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, valamint ha bizonyítja, 
hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Vis maior esetén a vis maior beálltáról 
Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. 

5/ Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül. A Szerződést Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve 
jogosult attól elállni, ha Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti 
nyilatkozata valótlannak bizonyul. 

 

6/ A Vállalkozó által nyújtott jótállás  

 

A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától 
számított …1 hónap. Mértéke a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett megajánlása szerint 
alakul. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását 
követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt 
részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási 
időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a vállalt …2 hónapos jótállási 
időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt 
jótállási időtartam az alkalmazandó. 

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját 
maga vagy alvállalkozója/közreműködője, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

 

X. A  SZERZŐDŐ FELEK KAPCS OLATTARTÓINAK MEGNEV EZÉSE  
 

A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A Szerződés teljesítésével, esetleges 
változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között 
írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet.  

Az aláírt és postára adott levél esetében a Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári Perrendtartás 
kézbesítési vélelem beálltára vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazzák a szerződéssel vagy 
annak teljesítésével kapcsolatos postai küldeményeik tekintetében.   

                                                                 
1 Vállalkozó ajánlatában a 3. értékelési részszempontra tett megajánlás szerint kitöltendő! 
2 Vállalkozó ajánlatában a 3. értékelési részszempontra tett megajánlás szerint kitöltendő! 
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Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus 
kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.  
 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott 
személyek: 

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult:  

Név:  Dr. Demény Ádám főigazgató 

E-mail cím: foigazgato@kev.gov.hu 

Levelezési cím: 1502, Budapest, Pf.:433. 

Telefon: + 36 1/795-6514 

Telefax:  + 36 1/795-0432 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:  

Név:  ………………… 

Beosztás: ………………… 

Mobiltelefon:  ………………… 

E-mail cím: ………………… 

Levelezési cím: ………………… 

Telefax:  ………………… 

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult:  

Név:  ………………… 

Beosztás: ………………… 

Mobiltelefon:  ………………… 

E-mail cím: ………………… 

Levelezési cím: ………………… 

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:  

Név:  ………………… 

Beosztás: ………………… 

Mobiltelefon:  ………………… 

E-mail cím: ………………… 

Levelezési cím: ………………… 

Telefax:  ………………… 

  
XI.  EGYÉB FELTÉTELEK  

 
1/ A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, az a szerződő felek által kizárólag írásban 
módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján. Amennyiben a Szerződést a Felek nem egy időben és 
helyen írják alá, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja. 
2/ A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

 a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

 b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
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Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

3/ Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem 
hatályosulnak az nem érinti a szerződés egyéb részeinek az érvényesülését.  
A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket amennyiben ez jogszabályilag lehetséges olyan 
érvényes kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak.  
 
4/ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. ás a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell 
tekinteni. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. Jelen szerződés 
rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen 
Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése Megrendelőt 
azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A szerződésben 
szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt 
tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott 
jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen szerződésnek a követelményeivel, 
illetve céljával.  
 
5/ A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
6/ A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

7/ A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

8/ A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon –, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
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valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

9/ Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.  

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jelen 
Szerződést felmondja, vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől eláll. 

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Szerződés hatálya alatt átlátható szervezeti minőségében 
változás következne be, arról Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatja. 

 

10/ A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. 
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

11/ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 
bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is (vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról), hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a 
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon 
részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a 
tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti 
nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen 
változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 
arról is (vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról), hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

12/ Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 
Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

13/ A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe 
az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

14/ A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkező szellemi alkotások 
(pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi 
meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására 
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is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a 
szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az 
általa megjelölt személyre ruházza át. (Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) 

 

15/ Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 
dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről 
megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles 
mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet, a 
Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, 
továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 
Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a 
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  Az 
ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa 
történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat 
(különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 

 

Felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan melléklete:  

1. számú melléklet: Műszaki dokumentáció (elektronikus formátumban) 

2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata szerinti árazott költségvetés (elektronikus formátumban) 

3. számú melléklet: Belépési engedély kérelem minta 

4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata 

5. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata  

Felek a jelen építési szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők …. példányban aláírták. Az 
aláírt példányokból Megrendelő …… eredeti példányt, Vállalkozó …… eredeti példányt kap. 
 
 

[hely], [dátum] 
 
 
 

 [hely], [dátum] 
 

…..  [*] 
Megrendelő  Vállalkozó 

képviseletében: 
….. 

 képviseletében: 
[*] 

 
 
Megrendelő részéről jogi ellenjegyzés:  
[hely], [dátum] 

 
 

….. 
 
 

 
Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyzés:  
[hely], [dátum] 
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….. 
 
 

 


